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TERMO DE REFERENCIA

1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. O objeto da licitacao é a contratacao de empresa especializada no ramo
de engenharia para construcdao de unidade basica de saude da rede
Estratégia de Saude da Familia, aqui denominada como ESF Bom Jesus II.
1.2. A obra se desenvolvera em terreno da Prefeitura Municipal de
Itaiopolis, na Rua José Ciupka, sem numero, no bairro Bom Jesus, na cidade
de Itaiopolis/SC.

1.3. A contratacdo compreendera a mao de obra especializada e todos os
materiais, ferramentas, equipamentos e softwares necessarios a execucao
dos servicos, conforme condicoes, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste instrumento e seus anexos.

1.4. A natureza do objeto da licitacdo € a de obra especial de engenharia.
2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1. Conforme definicoes do Estudo Técnico Preliminar (ETP), emitido pela
secretaria demandante e anexado aos autos do processo licitatorio.

3. DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA

3.1. Conforme definicoes do Parecer Contabil, emitido pelo setor
competente e anexado aos autos do processo licitatorio.

4. DA VISTORIA PRE-CONTRATACAO

4.1. Para conhecimento das peculiaridades da obra, o licitante podera
realizar vistoria nas instalacoes do local de execucao dos servicos,
acompanhado por servidor municipal designado para este fim, nos dias Uteis,
das 08 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente
pelo telefone (47) 3652-2211, solicitando transferéncia da ligacao para o
Departamento de Planejamento e Projetos.

4.2. A vistoria de que trata o item anterior ndo € obrigatoria, mas
recomendavel, de forma a possibilitar a elaboracao da proposta de precos
pela empresa, com todos os custos incidentes, considerando as

peculiaridades dos servicos.
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4.3. Ao término da vistoria sera emitido, em 2 (duas) vias, o Termo de
Vistoria. O documento devera ter a assinatura do responsavel pela empresa
e do representante da Prefeitura, e ser entregue juntamente com a
documentacao de habilitacao.

4.4. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacao
do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a
abertura da sessao publica.

4.5. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacao para a
realizacao da vistoria.

4.6. Por ocasiao da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal,
poderao ser entregues arquivos digitais contendo as informacoées relativas ao
objeto da contratacao, para que a empresa tenha condicoes de bem elaborar
sua proposta.

4.7. A empresa que optar pela nao realizacao da vistoria pré-contratacao
devera entregar, juntamente com a documentacao da habilitacdo técnica,
Declaracao de Dispensa de Vistoria, na qual declarara que tomou
conhecimento de todas as informacdoes e das condicdes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

4.8. Se por qualquer razao a licitante renunciar ao direito de realizar a
vistoria pré-contratacdo ou ndo comparecer a vistoria agendada, ela nao
podera embasar posteriores alegacoes de desconhecimento das instalacoes,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos
servicos, devendo a licitante vencedora assumir os oOnus dos servicos
decorrentes.

4.9. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as
informacoes e das condicoes locais para o cumprimento das obrigacoes
objeto da licitacao.

5. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
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5.1. O fornecedor sera selecionado mediante licitacado na modalidade
Concorréncia, que devera ocorrer na forma eletronica, conforme disciplinado
em edital.

5.2. A proposta vencedora sera a de menor preco global.

5.3. Somente sera admitida nesta licitacdo a participacdo de pessoas
juridicas que atuem no ramo de obras e servicos de engenharia e arquitetura.
5.4. Sera admitida a participacao de empresas em consorcio.

5.5. A participacao de empresas em consorcio dependera de apresentacao
de Termo de Compromisso de Constituicao de Consoércio ainda na fase de
habilitacao do processo licitatorio.

5.6. O lider do consorcio sera responsavel por formalizar a inclusao de
propostas e lances na plataforma digital onde ocorrera a licitacao.

5.7. Nao podera participar desta licitacdo o licitante que se enquadrar em
quaisquer das seguintes situacoes:

a) cuja faléncia haja sido decretada ou que esteja em regime de
concordata, dissolucao, liquidacdo ou sob regime de recuperacao
judicial e extrajudicial;

b) que tenha sido declarada inidonea e/ou suspensa temporariamente,
por qualquer 6rgao da Administracao Direta ou Indireta da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios;

c) originada por consorcio, qualquer que seja sua forma de constituicao;

5.8. Sera admitida a apresentacao de atestados em nome de mais de um
profissional do quadro permanente da empresa;

5.9. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e
trabalhista serdo as usuais para a generalidade do objeto, conforme
disciplinado no edital.

5.10. Os critérios de qualificacao economica a serem atendidos pela
contratada serao previstos no edital.

5.11. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo

responsavel técnico da empresa a contratar serao:
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a) Comprovar possuir acervo técnico de execucao de terraplenagem,
com no minimo 300,00m?® (trezentos metros cubicos) ou 150,00m?
(cento e cinquenta metros quadrados) declarados;

b) Comprovar possuir acervo técnico de execucao de estruturas de
concreto armado, com no minimo 150,00m? (cento e cinquenta
metros quadrados) declarados;

c) Comprovar possuir acervo técnico de execucao de edificacao em
alvenaria, com no minimo 150,00m? (cento e cinquenta metros
quadrados).

5.12. Para fins de analise da qualificacao técnica, as atividades de
acompanhamento, supervisao, assessoramento e fiscalizacdo nao serao
consideradas compativeis com a atividade de execucao exigida nas alineas
“a”, “b” e “c” do item 5.13.

5.13. Os documentos comprobatorios dos critérios de qualificacao técnica
a serem atendidos pela contratada serao, cumulativamente:

a) Registro da pessoa juridica no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), valido e em situacao regular.

b) Atestado(s) de capacidade técnica, detalhado(s), fornecido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome da empresa,
comprovando o bom desenvolvimento de atividades compativeis com
o objeto da contratacao ora proposta.

c) Certidao de acervo técnico do responsavel técnico expedida pelo CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou pelo CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo), valido e em situacao regular.

d) Certidao de registro profissional do responsavel técnico (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), devidamente ativo e regular.

5.14. Nos casos de CREA registrados fora do estado de Santa Catarina,
quando da assinatura do Contrato sera necessaria a regularizacao junto a
circunscricao deste orgao no estado de Santa Catarina, visando permitir a

regular realizacao dos servicos.
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5.15. Of(s) atestado(s) de capacidade técnica deverao conter o nome, o
endereco, o telefone dos atestadores, ou qualquer outra forma de que o
Municipio possa valer-se para manter contato com os declarantes.

5.16. O atestado de capacidade técnica devera conter nome e CNPJ da
Contratante e da pessoa juridica empresa executora, tipo de servico
prestado, de preferéncia em papel timbrado, com data, assinatura e
identificacao;

5.17. Sera aceito como prova de vinculo do responsavel técnico com a
empresa licitante:

a) Registro da pessoa juridica no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), em que conste indicado o nome do responsavel técnico;

b) A Carteira de Trabalho e Previdéncia social (CTPS), constando o
registro do vinculo empregaticio entre a empresa e o responsavel
técnico

c) O contrato social da empresa, constando o nome do responsavel
técnico como socio;

5.18. Para a comprovacdao do vinculo profissional do(s) responsavel(is)
técnico(s) com a licitante, € valida a apresentacado de copia da carteira de
trabalho (CTPS) para empregados, contrato social do licitante para socios, ou
contrato de prestacao de servico registrado junto ao CREA/CAU para
prestadores de servicos autonomos.

5.19. A substituicao, apés a contratacao, do profissional que viabilizou a
qualificacao técnica da empresa na fase de habilitacdo somente ocorrera se
autorizada pela Fiscalizacao Técnica do Contrato, que exigira apresentacao
de Certidao de Acervo Técnico do profissional substituto.

5.20. O documento comprobatorio da capacitacao para trabalho em altura
sera o certificado de conclusao do curso de NR35, expedido por instituicao
de ensino reconhecida pelo Ministério da Educacao e Cultura (MEC).

5.21. Certificados de conclusao de curso de NR35 ministrados internamente
por empresas a partir de funcionario proprio da area de seguranca de

trabalho nao estao aptos para habilitacao neste processo licitatorio.
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5.22. Serao aceitos certificados de conclusao de curso de NR35 com dois
anos ou menos desde a data de emissao até a data de entrega de documentos
da fase de habilitacao.

5.23. A substituicao do funcionario que tenha comprovado capacitacao para
realizar trabalho em altura devera ser comunicada a equipe de fiscalizacao
da prefeitura, devendo haver comprovacao de que o funcionario substituto
também possui capacitacao para tal.

5.24. Os critérios de qualificacao econdomica a serem atendidos pelas

proponentes serao:

a) indice de Liquidez Geral (LG) superior a 1 (um);

b) indice de Liquidez Corrente (LC) superior a 1 (um);

c) indice de Solvéncia Geral (SG) superior a 1 (um);

d) patrimonio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacao;

e) patrimonio liquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor
total dos contratos firmados pela licitante com a Administracao Publica
e com empresas privadas, vigentes na data de abertura da licitacao;

f) apresentacao de certidao negativa de feitos sobre faléncia, recuperacao
judicial ou recuperacao extrajudicial, expedida pelo distribuidor da
sede do licitante.

5.25. O critério do item 5.25, alinea “e” devera ser comprovado por meio
de declaracao, acompanhada da Demonstracao do Resultado do Exercicio
(DRE) relativa ao ultimo exercicio social, e se houver divergéncia superior a
10% (para cima ou para baixo) em relacdo a receita bruta discriminada na
DRE, a licitante devera apresentar as devidas justificativas para tal
diferenca).

6. REQUISITOS DA CONTRATAQAO E GARANTIA CONTRATUAL

6.1. A assinatura do contrato somente ocorrera depois de satisfeitas todas
as exigéncias do edital, deste termo de referéncia e da lei para as etapas pré-
contratuais da licitacao.

6.2. A assinatura do contrato somente ocorrera mediante declaracao da

proponente vencedora que ateste pleno conhecimento de todas as
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informacoes e das condicoes locais para o cumprimento das obrigacoes
constantes no Edital, no Termo de Referéncia, nos projetos e na
documentacao técnica que compoe a licitacao.
6.3. A assinatura do contrato somente ocorrera mediante fornecimento, por
parte da proponente vencedora, de Termo de Vistoria ou de Declaracao de
Dispensa de Vistoria, devidamente assinado, a depender da realizacao ou
nao de vistoria para a licitacao.
6.4. A assinatura do contrato somente ocorrera mediante declaracao da
proponente vencedora que ateste pleno conhecimento das condicoes
necessarias para a prestacao do servico.
6.5. Quando a vencedora do processo licitatorio for constituida por
consorcio, a assinatura do contrato somente ocorrera mediante apresentacao
de:

a) Copia do contrato registrado perante a junta comercial da sede do

consorcio;
b) Copia do registro do consoércio no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

6.6. A proponente vencedora devera prestar garantia contratual, na
modalidade seguro-garantia, no valor de 05% (cinco por cento) do valor inicial
do contrato, conforme artigos 96, 97 e 98 da Lei 14.133.
6.7. A comprovacao da contratacao do seguro-garantia devera ocorrer em até
05 (cinco) dias apos a assinatura do contrato do objeto da licitacao.
6.8. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme § 5° do inciso V do
Art. 59 da Lei 14.133.
6.9. A assinatura do contrato somente ocorrera mediante fornecimento, por
parte da proponente vencedora, de Plano para Trabalho em Altura, em
atendimento a NR35;
6.10. A assinatura do contrato somente ocorrera mediante fornecimento,
por parte da proponente vencedora, de Plano de Gerenciamento de Risco, em

atendimento a NR18;
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6.11. A assinatura do contrato somente ocorrera mediante comprovacao
de capacitacao para trabalho em altura dos funcionarios designados para
estas atividades.
7. DA SUBCONTRATACAO
7.1. E vedada a subcontratacdo do objeto.
8. DAS CONDICOES GERAIS E DO MODELO DE EXECUCAO DO
OBJETO
8.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado nos termos do art. 111 da Lei 14.133/2021 e pelo tempo
estritamente necessario para que o escopo seja atingido.
8.2. A contratada fornecera placa indicativa de servico técnico e identificacao
profissional, nos padroes estabelecidos pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU) ou pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA).
8.3. Antes de iniciadas as atividades no canteiro, a empresa devera fornecer
a equipe de fiscalizacao da Prefeitura:

a) A ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de

Responsabilidade Técnica) correspondente as atividades contratadas;
b) O Plano de Gerenciamento de Risco, em atendimento a NR18;
c) Copia dos certificados de conclusdao do curso de NR35 dos
profissionais que desenvolverao trabalho em altura;

d) Comprovante de contratacao do seguro-garantia;
8.4. Os documentos listados no item 8.3 deverdao ser fornecidos pela
contratada a fiscalizacao em até 05 (cinco) dias uteis apds a assinatura do
contrato;
8.5. Nao sera emitida Ordem de Servico enquanto os documentos listados
nas alineas do item 8.3 ndo forem integralmente disponibilizados pela
CONTRATADA, que ficara suscetivel as penalidades legais e as penalidades
definidas neste termo de referéncia quando extrapolado o prazo definido no
item 9.6.
8.6. Nao sera emitida Ordem de Servico enquanto a ART (Anotacdo de

Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de
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execucao de obra nao for disponibilizada pela CONTRATADA, que ficara
suscetivel as penalidades legais caso a morosidade provoque a dilatacao do
prazo para emissao da Ordem de Servico, constante no item 8.8.
8.7. A Contratada sera responsabilizada e arcara com qualquer o6nus
decorrente de prejuizos e transtornos relativos a alteracoes no Cronograma
Fisico-Financeiro nao autorizadas pela Contratante;
8.8. O prazo para emissao da Ordem de Servico sera de 05 (cinco) dias
Uteis, contados da assinatura do contrato;
8.9. O prazo para execucao total dos servicos contratados sera de 8 (oito)
meses, contados a partir da data de emissao da ordem de servico.
8.10. O prazo de execucao total dos servicos somente podera ser prorrogado
por:

a) motivo superveniente;

b) por conveniéncia para a administracado publica municipal, ou;

c) por ocorréncia de evento natural imprevisivel;
8.11. Os servicos deverao ser iniciados em até 10 (dez) dias corridos apos a
emissao da Ordem de Servico.
8.12. A cronologia dos servicos devera atender ao disposto no Cronograma
Fisico-Financeiro da obra.
8.13. Os servicos deverdao ser executados em dias uteis, no periodo
matutino e vespertino, das 8h as 18h.
8.14. A prestacao dos servicos sera realizada por profissionais qualificados,
os quais forem necessarios a entrega dos produtos solicitados, conforme suas
especificidades.
8.15. A empresa contratada devera obedecer rigorosamente as normas e
legislacoes especificas listadas abaixo, bem como outras que sejam
pertinentes ao escopo da contratacao:

a) Normas e especificacoes constantes no edital e outras documentacoes

técnicas integrantes do processo licitatorio;
b) Normas Regulamentadoras do Governo Federal, em especial a NR6, a

NRS8, a NR 18 e a NR35;
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c) Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
relacionadas a execucao de obras de edificacao em alvenaria com
estrutura de concreto armado, e seus sistemas;

d) Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT,
ou para melhor complementar os temas previstos por essa.

e) Disposicoes legais da Unido, do Estado e do Municipio;

8.16. Sera exigida qualificacao técnica para trabalho em altura, nos termos
da Norma Regulamentadora 35 do Governo Federal (NR35), para todos os
funcionarios da empresa que desempenharem atividades em altura.

8.17. O documento comprobatorio da capacitacao para trabalho em altura
sera o certificado de conclusao do curso de NR35, expedido por instituicao
de ensino reconhecida pelo Ministério da Educacao e Cultura (MEC).

8.18. Certificados de conclusao de curso de NR35 ministrados internamente
por empresas a partir de funcionario proprio da area de seguranca de
trabalho nao estdo aptos para habilitacao neste processo licitatoério.

8.19. Serao aceitos certificados de conclusao de curso de NR35 com dois
anos ou menos desde a data de emissao até a data de entrega de documentos
da fase de habilitacao.

8.20. A substituicao do funcionario que tenha comprovado capacitacao para
realizar trabalho em altura devera ser comunicada a equipe de fiscalizacao
da prefeitura, devendo haver comprovacao de que o funcionario substituto
também possui capacitacao para tal.

8.21. A empresa devera fornecer, as suas expensas, todos os materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a prestacdo dos servicos, como
computadores com softwares adequados, licencas de acesso a publicacoes
técnicas especializadas, materiais de escritorio e equipamentos de seguranca
individual.

8.22. Sempre que conveniente, a contratada devera entregar laudos e
pareceres, contendo avaliacoes diversas relativas a questionamentos
levantados pela equipe do Prefeitura.

8.23. Os relatorios, pareceres, avaliacoes, notificacoes, respostas de

notificacoes, solicitacoes de aditivos ou qualquer outra documentacao
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pertinente ao processo de fiscalizacao devera ser entregue em meio
eletronico, formato PDF, assinado eletronicamente.
8.24. Os documentos citados no item 8.23 deverao ser adicionados, tanto
por parte da Contratante quanto por parte da Contratada, no processo
administrativo indicado pela Contratante em plataforma digital.
8.25. A Prefeitura Municipal de Itaiopolis nao se responsabilizara por
qualquer pertence da contratada colocado no canteiro em que serao
executados os servicos.
8.26. A Contratada fica obrigada a comunicar a equipe de fiscalizacao da
Prefeitura e os proprietarios de edificios vizinhos, com antecedéncia minima
de 07 (sete) dias corridos, quando as atividades da obra motivarem a
interrupcao no fornecimento de agua potavel, eletricidade, esgoto, telefonia
ou internet.
8.27. A Contratada devera manter na obra, ao longo de toda a execucao ela,
uma equipe de profissionais residentes, composta no minimo por:

a) 01 (um) engenheiro ou arquiteto na funcao de gestor da obra;

b) 01 (um) mestre de obras;

c) 01 (um) pedreiro;

d) 01 (um) servente de pedreiro.
8.28. A Contratada fornecera a equipe de fiscalizacdo da prefeitura, no
minimo uma vez a cada medicao ou a qualquer tempo em que solicitado pela
municipalidade, uma cépia do diario de obras.
8.29. Os registros no diario de obras deverao contemplar, no minimo, as
seguintes informacoes:

a) Dados da obra: endereco, prazo contratual, prazo decorrido, prazo a

vencer, numero do relatorio diario de obra, contratante da obra;

b) Data de cada relatorio diario;

c) Informacoes climaticas do dia;

d) Mao de Obra e Equipamentos utilizados no dia;

e) Atividades que estao sendo executadas e realizadas no dia;

f) Servicos paralisados, constando data e periodo da paralisacao;

g) Condicoes imprevistas;
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h) Ocorréncias na obra, eventuais impedimentos de frentes de servico,
tais como: acidente de trabalho, falta de recursos, falta de energia,
atividade impraticavel entre outros;

i) Secao para comentarios do contratante e do contratado, em cada
relatorio;

j) Fotos dos servicos;

k) Assinatura do engenheiro residente da obra.

9. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

9.1. As solucoes como um todo estdo detalhadas nas pecas de projeto,
memoriais descritivos, planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro,
que compoem o caderno técnico da obra.

9.2. Os sistemas que compoem a edificacao (estruturas, vedacoes, rede
elétrica, e outros) devem ser compatibilizados durante a obra, ficando sob
responsabilidade da Contratada planejar pontos de espera para passagem de
redes ou para realizacdo da interface entre os elementos construtivos,
quando houver cruzamento entre eles.

9.3. A terraplenagem devera restringir-se as areas indicadas em projeto e
nao devera afetar edificacdes vizinhas, nem devera provocar movimentacao
de elementos instalados no solo ao redor.

9.4. As inclinagoes de superficies devem ser rigorosamente obedecidas. O
nao atendimento das inclinacées indicadas em projeto culminarao em
empocamentos e prejuizos a drenagem dos espacos, que resultardo na
obrigacao de a Contratada refazer os servicos.

9.5. Nao sera admitida obstrucao ou vazamento em qualquer elemento de
conducao ou captacao de agua da edificacao, seja de agua fria, quente de
drenagem, de esgoto ou qualquer outra finalidade.

9.6. Nao sera admitida deformacao que prejudique a estética ou a
funcionalidade de qualquer elemento construtivo da obra.

9.7. Nao sera admitida a existéncia de trincas, fissuras, rachaduras ou
qualquer patologia que se apresente nas estruturas da edificacao.

9.8. Nao sera admitida a existéncia de trincas, fissuras, rachaduras,

manchas, saliéncias, desplacamentos, buracos, desnivelamentos,
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desaprumos ou qualquer defeito ou patologia que se apresente nas
alvenarias e seus revestimentos;
9.9. Nao sera admitida a instalacao de acabamentos e revestimentos com
especificacoes diversas daquelas constantes em projeto, ou que possuam
defeito de qualquer ordem.
9.10. Nao sera admitido defeito ou vicio nas esquadrias da edificacao, tais
como rangidos, riscos e fechaduras defeituosas.
9.11. Os sistemas de distribuicao de agua fria, de esgoto, de energia elétrica
e de iluminacado deverao operar com plena funcionalidade, ndo sendo
admitida a entrega do objeto quando constatada falha em um de seus
elementos;
9.12. A fiscalizacao da Prefeitura notificara a contratada e exigira a
substituicdo de qualquer elemento que possua especificacoes diversas
daquelas constantes no projeto ou em qualquer peca de documentacao
técnica da licitacao;
9.13. A fiscalizacao da Prefeitura notificara a contratada e exigira a correcao
ou substituicido de qualquer elemento que apresente desempenho
insatisfatorio, vicio ou defeito, ou ainda quando a execucao dos servicos for
realizada de forma que:

a) prejudique o aspecto estético da construcao;

b) prejudique a funcionalidade dos elementos construtivos;

c) prejudique a vida util da construcao;

d) prejudique a resisténcia dos elementos construtivos, especialmente

aqueles estruturais;

e) contrarie as normas e as boas praticas construtivas.
9.14. A execucao do sistema de tratamento sanitario da construcao (fossa,
filtro e sumidouro) deve ser realizada com prioridade, viabilizando a
substituicdo do banheiro quimico pelo banheiro com fechamentos em
madeira e infraestrutura basica completa.

10.OBRIGACOES DA CONTRATANTE
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10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pela
Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua
proposta,;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servicos, por servidor
ou comissao especialmente designada, anotando em registro proprio as
falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeicoes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execucao
dos servigos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as
solucoes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdao do servigo,
conforme medicoes.

10.5. Efetuar as retencoes tributarias devidas sobre o valor da fatura de
Servicos;

10.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais
como:

a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela
indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o
atendimento direto, tais como nos servicos de recepcao e apoio ao
usuario;

b) direcionar a contratacao de pessoas para trabalhar na empresa
Contratada;

c) promover ou aceitar o desvio de funcoes dos trabalhadores da
Contratada, mediante a utilizacao destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacao a funcao
especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

d) considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do proprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratacao,

especialmente para efeito de concessao de diarias e passagens.
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10.7. Fornecer por escrito as informagées necessarias para o
desenvolvimento dos servicos objeto do contrato.

10.8. Realizar avaliacoes periodicas da qualidade dos servicos, apos seu
recebimento;

10.9. Disponibilizar, caso necessario, e quando for possivel, espaco para
apoio as atividades da Contratada.

10.10. Comunicar a Contratada a necessidade de suspensao da
execucao do objeto em situacoes emergenciais supervenientes, observado o
disposto no art. 137, § 2°, I, Il e Il da Lei Federal 14.133/2021.

10.11. Diante de alteracao da legislacao, de regulamentos ou de normas
que alterem o projeto, a contratante aditara o contrato no prazo necessario
para os ajustes no projeto e arcara com os custos das alteracoes nestes,
desde que a alteracdo da legislacao, regulamentos e norma tenha ocorrido
apos a homologacao do processo licitatorio.

10.12. Fornecer plataforma digital para tramitacao das documentacoes
eletronicas pertinentes ao processo administrativo de fiscalizacao, de
investigacao, sancionador ou qualquer outro em que a Contratada seja parte
interessada, cadastrando-a como tal, para que receba as notificacoes do
processo, indicando inclusive o processo do qual faz parte.
11.OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Comprovar possuir em seu quadro de pessoal, profissional de nivel
superior com atribuicao legal para elaboracao dos servicos;

11.2. Apresentar, no prazo estabelecido em contrato, o laudo e demais pecas
técnicas, conforme descricdo do objetivo desse termo;

11.3. Manter total sigilo sob os trabalhos prestados, fornecendo as pecas
técnicas e demais informacoes apenas a CONTRATANTE,;

11.4. Executar os servicos conforme especificacoes deste Termo de
Referéncia e de sua proposta, com a alocacao dos empregados necessarios
ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,

na qualidade e quantidade necessarias a perfeita execucao do objeto, tendo
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em vista ser de responsabilidade da Contratada a disponibilizacao e
aplicacao de insumos necessarios a realizacao dos servicos;

11.5. Interromper as atividades imediatamente apos comunicacao da
Contratante em decorréncia de caso fortuito ou forca maior que inviabilize a
continuidade da execucao contratual, enquanto perdurar a determinacao;
11.6. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execucao ou
dos materiais empregados;

11.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos que der causa durante a
execucao do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

11.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacoes previstas em
Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacoes trabalhistas,
sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a
Contratante;

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalacoes, em condicoes adequadas ao cumprimento das
normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

11.10. Assumir total e exclusiva responsabilidade por quaisquer
acidentes de trabalho decorrentes da execucdo da obra ou servicos
contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruicao ou
danificacdo da obra em construcao, ainda que resultante de caso fortuito ou
por qualquer causa, até o definitivo recebimento da obra concluida por parte
do contratante.

11.11. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela
Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a

execucao do empreendimento.

Pagina 16 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS
CNPJ N° 83.102.517/0001-19
Avenida Getualio Vargas, 308, Centro

*

Vs 89340-000 - ITAIOPOLIS - SC
; ITA\OPOL|S a

11.12. Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que
nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

11.13. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais,
ferramentas, e tudo o que for necessario a execucao dos servicos, durante a
vigéncia do contrato.

11.14. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de
modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacoes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.
11.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da
legislacao pertinente, cumprindo as determinacées dos Poderes Publicos,
mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condicoes de
seguranca, higiene e disciplina.

11.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com
as obrigacoes assumidas, todas as condicoes de habilitacdo e qualificacao
exigidas na licitacao;

11.18. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia
do cumprimento do contrato;

11.19. Arcar com o oOnus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacao;

11.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal,
estadual ou municipal, as normas de seguranca da Contratante;

11.21. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,

fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
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qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacoes
aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

11.22. Responsabilizar-se pela padronizacao, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao, caso ocorra.
11.23. Realizar a transicao contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacoes, podendo exigir,
inclusive, a capacitacao dos técnicos da contratante ou da nova empresa que
continuara a execucao dos servicos.

11.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de
cracha;

11.25. Apresentar a Contratante, quando do inicio da execucao dos servicos
e sempre que houver alteracao dos profissionais, a relacao nominal dos
empregados que adentrarao no 6rgao para a execucao do servico;

11.26. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho,
conforme a categoria profissional;

11.27. Atender as solicitacoes da Contratante quanto a substituicao dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos
casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacoes relativas a
execucao do servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

11.28. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas
Internas da Contratante;

11.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a nao executarem atividades nao abrangidas
pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéao;

11.30. Indicar preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de
prestacao de servico para representa-la na execucdo do contrato com
capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos
assumidos;

11.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas

areas da Contratante;
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11.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e
Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes;
11.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo
com o estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia,
no projeto e seus anexos, sempre que solicitados pela fiscalizacao da
Prefeitura, uma vez que o recebimento destes nao exime a Contratada das
responsabilidades assumidas em contrato;
11.34. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos
servicos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por
danos resultantes de defeitos ou incorrecoes dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto ao servigco de engenharia.
11.35. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza
intelectual, apos a assinatura do contrato, a contratada devera participar de
reuniao inicial, devidamente registrada em Ata, para recebimento da Ordem
de Servico inicial, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que
estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do termo de
referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, e o
preposto da empresa.
11.36. A empresa sera responsavel pelo acompanhamento e supervisao
técnica do objeto licitado, no que se refere, dentre outros, a:

a) o cumprimento dos prazos;

b) a qualidade dos materiais utilizados;

c) a qualidade dos servicos executados;

d) a pertinéncia e a qualificacdo da mao de obra empregada,;

e) o cumprimento das normas de seguranca do trabalho aplicaveis;

f) o cumprimento da legislacao trabalhista;

g) o cumprimento das obrigacoes da Contratada definidos no Contrato

e no respectivo Edital;
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h)a conformidade dos quantitativos de servicos executados com os
quantitativos contratados.

11.37. Realizar cadastro na plataforma digital que a Contratante
fornecer e indicar, para acompanhamento dos processos administrativos dos
quais a Contratada seja parte.

12.MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

12.1. O regime do contrato € de empreitada por preco global.

12.2. Caracterizacao de atores que participarao da gestao do contrato:

a) CONTRATANTE - Prefeitura Municipal de Itaiopolis

b) CONTRATADA - empresa proponente vencedora do certame licitatorio
ou com a qual se assinou o contrato.

c) COMISSAO DE FISCALIZACAO DO CONTRATO - equipe composta
por dois ou mais servidores publicos, designados pela administracao
publica municipal para coordenar as atividades relacionadas a
fiscalizacdo técnica e administrativa, composta por um gestor de
contrato e um fiscal técnico, podendo eventualmente ser integrada
por um fiscal administrativo.

d) GESTOR DO CONTRATO - representante da administracao publica
municipal, integrante da comissao de fiscalizacao do contrato,
especialmente designado para avaliacdo e realizacdo dos atos
preparatorios a instrucdo processual e ao encaminhamento da
documentacdo pertinente ao setor de contratos, para formalizacao
dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogacao,
alteracao, reequilibrio, pagamento, eventual aplicacdo de sancgoes,
extincdo dos contratos, dentre outros. Incorporara as funcoes do
Fiscal Administrativo, quando nao houver um designado para compor
a comissao de fiscalizacao. A funcao devera ser exercida pelo chefe do
Departamento de Planejamento e Projetos, devidamente designado
em portaria.

e) FISCAL TECNICO DO CONTRATO - representante da administracdo
publica municipal, integrante da comissao de fiscalizacdo do

contrato, especialmente designado para acompanhar e avaliar a
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execucao do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se
a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestacao dos servicos
estdo compativeis com os indicadores de niveis minimos de
desempenho estipulados no ato convocatorio, para efeito de
pagamento conforme o resultado. A funcao devera ser exercida pelo
engenheiro da Prefeitura, designado em portaria.

f) FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO: representante da
administracao publica municipal, integrante da comissao de
fiscalizacao do contrato, especialmente designado, se for o caso, para
fazer o conferéncia das certidoes e documentos pertinentes a
pagamentos, registro da relacdo nominal da equipe de obra,
fiscalizacao da regularidade trabalhista da equipe e obra, realizar
juntada de documentos nos cadernos dos processos administrativos,
no que for aplicavel a presente contratacao, emitindo relatorio que
sera encaminhado ao gestor do contrato. A funcao devera ser exercida
por funcionario do quadro administrativo da secretaria solicitante.

12.3. O meio prioritario de comunicacdo entre a CONTRATADA e a
CONTRATANTE sera por oficio, sendo admitido secundariamente o uso de
comunicacao eletronica e, em casos de emergéncia, contato telefonico.

12.4. Os meios de comunicacao acima citados nao substituem a Ordem de
Servico.

12.5. A execucao contratual sera acompanhada e fiscalizada por
representantes da CONTRATANTE, que podera utilizar-se da contratacao de
terceiros para assisti-la e subsidia-la de informacoes pertinentes a essa
atribuicao.

12.6. A fiscalizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade da empresa
CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes de ato ilicito na execucao do Contrato. Além disso, a ocorréncia
de irregularidades nao implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE.
12.7. A avaliacao da qualidade e da adequacao dos servigos sera realizada
pelo Fiscal Técnico do Contrato com base nos indicadores definidos neste

documento, nas leis e nas normas.
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12.8. O Contrato podera ter sua execucao interrompida em caso de
suspensao dos servicos da Contratada ou na ocorréncia de caso fortuito ou
forca maior que justifique sua paralisacao, devidamente comunicada a
contratada, nos termos do art. 137, 8§ 2°, I eIl da 14.133/2021.
13.CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

13.1. O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato consistem
na verificacdo da conformidade da prestacao dos servicos, dos materiais,
técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serao exercidos por um ou mais representantes
da Contratante, especialmente designado.

13.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacao necessaria
para o acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do contrato.
13.3. Toda a documentacéao pertinente ao processo de fiscalizacao devera ser
inserida, tanto por parte da Contratada quanto por parte da Contratante, no
processo administrativo que a Contratante disponibilizara em plataforma
eletronica.

13.4. Todas as notificacoes emitidas pela Contratante e todas as respostas
de notificacoes emitidas pela Contratada deverao tramitar eletronicamente
através da mesma plataforma eletronica em que estiver registrado o processo
administrativo pertinente a notificacao.

13.5. A Contratada devera acompanhar, na plataforma digital indicada pela
Contratante, o recebimento de qualquer notificacdo ou solicitacdo por parte
da Contratante.

13.6. Os prazos de resposta contardo a partir da data de entrega da
notificacao registrada pela plataforma digital indicada pela Contratante.
13.7. A notificacao sera considerada entregue assim que a plataforma digital
registrar o envio, ndo podendo a Contratada alegar desconhecimento do
recebimento ou do teor da notificacao.

13.8. A obra sera avaliada pela equipe de fiscalizacao, que podera solicitar a
realizacao de correcoes quando diante de faltas, erros, anomalias, atrasos e
situacoes que afetem de qualquer forma o bom resultado da obra e suas

condicoes contratuais;
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13.9. Se qualquer item danificado, defeituoso ou mal executado nao puder
ser corrigido, devera ser realizada a substituicao dele, as expensas da
Contratada.

13.10. A correcao ou substituicao do elemento danificado, defeituoso ou
mal executado devera ser iniciada em até 5 dias uteis apos recebimento da
notificacao expedida pela equipe de fiscalizacao da Prefeitura.

13.11. Sera rejeitada pela equipe de fiscalizacao da Prefeitura qualquer
correcao que implique em prejuizo estético ou funcional aos itens da obra,
ficando a Contratada obrigada a realizar a substituicao do respectivo item ou
de outros que lhe circundem até que o bom aspecto do conjunto seja atingido;
13.12. A verificacao da adequacao da prestacao do servico devera ser
realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia, nas
leis e nas normas técnicas.

13.13. A fiscalizacao do contrato, ao verificar que a produtividade pactuada
€ maior que a efetivamente empregada, sem perda da qualidade na execucao
do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteracao dos valores contratuais previstos no
art. 125 da Lei n°® 14.133/2021.

13.14. O representante da Contratante devera promover o registro das
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§1°, 2°,
3°e 4°do art. 117 da Lei n° 14.133/2021.

13.15. O descumprimento total ou parcial das obrigacoes e
responsabilidades assumidas pela Contratada ensejara a aplicacdo de
sancoes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislacao
vigente, podendo culminar em rescisdao contratual.

13.16. As atividades de gestao e fiscalizacao da execucao contratual devem
ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser
exercidas por servidores, equipe de fiscalizacao ou Uinico servidor, desde que,

no exercicio dessas atribuicoes, fique assegurada a distincao dessas
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atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as acoes relacionadas a Gestao do Contrato.
13.17. A fiscalizacao técnica do contrato avaliara constantemente a
execucao do objeto, para afericao da qualidade da prestacao dos servicos,
devendo haver o redimensionamento no pagamento, sempre que a
CONTRATADA:
a) nao produzir resultados, deixar de executar, ou nao executar com a
qualidade minima exigida os objetos contratados; ou
b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a

execucao do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade

inferior a demandada.
13.18. Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servicos, devendo intervir para
requerer a CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.
13.19. Em hipodtese alguma sera admitido que a propria CONTRATADA
materialize a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos
realizada.
13.20. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacao do
servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal
técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.
13.21. Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de se adquirir e
empregar um material especificado devera ser solicitada sua substituicao, a
juizo da fiscalizacdo, que analisara sua qualidade, resisténcia, aspecto e
preco.
13.22. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da
prestacao do servico em relacao a qualidade exigida, devem ser aplicadas as
sancoes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato

convocatorio e neste Termo de Referéncia.
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13.23. O fiscal técnico podera realizar avaliacao diaria, semanal ou mensal,
desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso,
aferir o desempenho e qualidade da prestacao dos servicos.
13.24. A fiscalizacao da execucao dos servicos abrange, ainda, as
seguintes rotinas:

a) Avaliacao dos produtos entregues;

b) Conferéncia das atividades desempenhadas em campo;

c) Analise de laudos e pareceres prévios solicitados pela fiscalizacao da

contratante;

13.25. A fiscalizacao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicoes técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndao implica em corresponsabilidade da Contratante ou
de seus agentes e prepostos.
13.26. A fiscalizacao podera, a qualquer tempo, exigir a revisao e correcao
de qualquer informacao, declaracdo ou diagnostico que se apresente
duvidoso, bem como podera ser exigido um certificado de origem e qualidade,
sendo que as despesas correrao por conta da contratada.
13.27. A contratada obriga-se a promover a revisdo e correcao do item
impugnado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir do
recebimento da impugnacao.
13.28. A obrigacao de revisao e correcao do item impugnado no prazo de 48
(quarenta e oito) horas podera ser exigida a qualquer momento, tanto na fase
licitatoéria quanto na fase pés-licitatoria, durante a execucao dos servicos.
13.29. A simples ocorréncia de chuvas nao justifica a prorrogacao do prazo,
salvo quando se tratar de temporais ou periodos excepcionais de chuva
plenamente reconhecidos e justificados pela fiscalizacao da obra.
13.30. A identificacdo de falhas ou omissoes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificacoes ou memoriais que compdem a
contratacao, nao ensejarao alteracao contratual e serao de responsabilidade

da contratada, nao cabendo pagamento de aditivo.
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13.31. A administracao municipal aceitara a prorrogacao de prazo
equivalente ao numero de dias de chuva, quanto esta for superior a 10%
acima da meédia historica do local, durante o periodo total de execucao da
obra, segundo informacoes obtidas através de institutos oficiais de
meteorologia.

14.DO RECEBIMENTO E DA ACEITACAO DO OBJETO

14.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
provisorio dos servicos.

14.2. A contratante avaliara os servicos executados e os produtos entregues,
por meio de profissionais técnicos competentes, com a finalidade de verificar
a adequacao dos servicos e constatar e relacionar revisoes finais que se
fizerem necessarios.

14.3. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das
avaliacoes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
qualidade da prestacao dos servicos realizados, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

14.4. A Contratada fica obrigada a corrigir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o produto em que se verificarem vicios ou incoeréncias
resultantes dos servicos objeto deste Termo de Referéncia.

14.5. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela Contratada néao a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao
definitiva dos servicos executados.

14.6. Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento, se for o
caso, o fiscal administrativo devera juntar, verificar e organizar as
documentacoes e relatorios pertinentes ao pagamento, no que forem
aplicaveis a presente contratacao, emitindo relatério que sera encaminhado
ao gestor do contrato.

14.7. Quando concluida a realizacao de todos os servicos, a CONTRATADA
devera apresentar a fiscalizacao o termo de conclusao dos servicos, em duas

vias fisicas.
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14.8. No prazo de até 30 (trinta) dias uteis a partir do recebimento do aviso
de conclusao dos servicos, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacao devera
elaborar Relatorio Circunstanciado, em consonancia com suas atribuicoes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato, para realizacdo do recebimento
provisorio.

14.9. Quando a fiscalizacao for exercida por um unico servidor, o relatorio
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusao acerca das
ocorréncias na execucao do contrato, em relacdao a fiscalizacao técnica e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao
gestor do contrato.

14.10. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a
entrega do Termo de Recebimento Provisério.

14.11. Na hipotese de a verificacao a que se refere o paragrafo anterior
nao ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada,
consumando-se o recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.
14.12. A equipe de fiscalizacao realizara a avaliacdo do objeto enquanto
conjunto, em que todos os produtos dos servicos realizados deverao
apresentar-se nos padroes definidos neste Termo de Referéncia, seja no
projeto ou nos documentos técnicos complementares.

14.13. Os produtos resultantes dos servicos contratados deverao
apresentar bom aspecto visual, devendo ser refeitos os servicos cujo padrao
de acabamento nao atendam ao definido neste Termo de Referéncia, nos
projetos e documentacao técnica complementar.

14.14. Os produtos resultantes dos servicos contratados deverao
apresentar-se integros e funcionais, relacionados harmonicamente entre si,
devendo ser refeito o servico defeituoso ou cuja falha funcional implique em
inconsisténcia ou incompreensao de dados, e prejuizo ao proposito dele
mesmo ou de qualquer outro componente com que se relacione.

14.15. No prazo de até 30 (trinta) dias a partir do recebimento provisoério
dos servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento
definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao dos servicos, obedecendo

as seguintes diretrizes:
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a) Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacao
apresentada pela fiscalizacao e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correcoes;

b) Emitir Termo de recebimento definitivo dos servicos prestados, com
base nos relatorios e documentacoes apresentadas;

14.16. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucao do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e
das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicoes
legais em vigor.
14.17. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando
em desacordo com as especificacoes constantes neste Termo de Referéncia e
na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado
neste Termo de Referéncia ou determinado pelo fiscal do contrato, as custas
da Contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.
15.DA GARANTIA DA OBRA
15.1. Nos termos do § 6° do artigo 140 da Lei 14.133, pelo prazo de 05
(cinco) anos contados a partir da data de recebimento definitivo do objeto da
licitacao, a contratada ficara responsavel pela reparacao, correcao,
construcao ou substituicao quaisquer elementos que tiver fornecido ou
executado em razao da licitacdo, quando constatado neles:

a) Defeitos;

b) Vicios;

c) Incorrecoes, tais como erros, falhas ou imprecisoes durante a execucao

dos servicos.

15.2. Ainda nos termos do § 6° do artigo 140 da Lei 14.133, a Contratada
respondera objetivamente pela:

a) Solidez e seguranca dos materiais empregados na obra;

b) Solidez e seguranca dos servicos executados na obra;

c¢) Funcionalidade dos elementos construtivos que tiver executado;
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16.DOS CRITERIOS DE MEDICAO E DO PAGAMENTO

16.1. A emissao da Nota Fiscal sera precedida por boletim prévio de
medicao, fornecido pela Contratada aos fiscais da Prefeitura.

16.2. O boletim prévio de medicao fornecido pela Contratada servira como
mero informativo sobre o andamento dos servicos, nao devendo ser
confundido com o relatéorio de medicao que sera lavrado pelo fiscal da
Prefeitura;

16.3. A medicao sera realizada mensalmente, uma Uinica vez por meés.
16.4. Sera encaminhado para pagamento somente o valor correspondente
aos itens executados pela Contratada dentro dos prazos e especificacoes
contidos na documentacao técnica da licitacao.

16.5. Sera efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sancoes cabiveis, caso se constate
que a Contratada:

a) nao produziu os resultados acordados;

b) deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com
a qualidade minima exigida;

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execucao do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

16.6. Nao havera medicao baseada em mera evolucao temporal, ficando o
pagamento condicionado a entrega material completa dos objetos
contratados.

16.7. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 20 (vinte)
dias corridos, contados do recebimento da Nota Fiscal.

16.8. O pagamento sera precedido de apresentacao do relatorio de
avaliacao e medicao, elaborado pelo fiscal técnico da contratante,
acompanhado da Nota Fiscal fornecida pela Contratada.

16.9. Quando nao for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores— SICAF, a empresa contratada devera entregar ao

setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, em cada medicao:
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a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social,
b) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da
Uniao;
c) certidoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas
Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado;
d) Certidao de Regularidade do FGTS;
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;
16.10. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada
da comprovacao da regularidade fiscal.
16.11. Constatando-se a situacao de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de S (cinco)
dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da contratante.
16.12. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a
Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade;
b) a data da emissao;
c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;
d) o periodo de prestacao dos servicos;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retencoes tributarias cabiveis.
16.13. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal, ou circunstancia que
impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apés a comprovacao da regularizacao da situacao,
nao acarretando qualquer 6nus para a Contratante;
16.14. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancaria para pagamento.
16.15. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a

Administracao devera realizar consulta para identificar possivel suspensao
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temporaria de participacao em licitacdo, no ambito do 6rgao ou entidade,
proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

16.16. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada
improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela
fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada,
bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.

16.17. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.18. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao
realizados normalmente, até que se decida pela rescisdao do contrato, caso a
contratada nao regularize sua situacao.

16.19. Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada
inadimplente em sus obrigacodes fiscais e trabalhistas, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

16.20. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista
na legislacao aplicavel, quando couber.

16.21. A administracao publica municipal podera reter pagamentos em
caso de interposicao de acdes judiciais contra a contratada, desde que por
forca de execucdo da obra em que aquela primeira for incluida no polo
passivo da acao, ficando a retencéao limitada ao valor da causa;

17.DO REAJUSTE

17.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data limite para a apresentacao das propostas.

17.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacao da
contratada, os precos contratados poderao sofrer reajuste apos o interregno

de um ano, aplicando-se o Indice Nacional de Custo da Construcao (INCC)
Pagina 31 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIOPOLIS
CNPJ N° 83.102.517/0001-19
Avenida Getualio Vargas, 308, Centro

*

Vs 89340-000 - ITAIOPOLIS - SC
; ITA\OPOL|S a

exclusivamente para as obrigacoes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade.

17.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto
ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em
substituicdo, o Indice e Precos ao Consumidor Amplo (IPCA).

17.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um
ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.5. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima
variacao conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

17.6. Nas afericoes finais, o indice utilizado para reajuste sera,
obrigatoriamente, o definitivo.

17.7. Reajustes salariais concedidos por meio de dissidios, acordos ou
convencoes coletivas de trabalho, nao ensejardo a recomposicao
extraordinaria do equilibrio economico-financeiro do contrato, que sera
reestabelecido por meio dos reajustes anuais do contrato, na data base
contratual.

18.DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infracao administrativa, nos termos da Lei Federal n°

14.133/21, a Contratada que:

a) dar causa a inexecucgao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdao, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao
interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

e) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;
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f)

g)

h)

j)

k)
1)

18.2.

a)

b)

c)

18.3.
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nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para
a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta,;

ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da
licitacao sem motivo justificado;

apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame
ou prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do
contrato;

fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execucado do
contrato;

comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;

praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto
de 2013.

O abandono de obra se configurara nos seguintes casos:

A equipe de fiscalizacao constatar auséncia total de funcionarios na
obra por mais de 15 dias consecutivos, notificando a Contratada e nao
obtendo resposta no prazo constante na notificacao;

A equipe de fiscalizagao constatar diminuicao de funcionarios na obra
abaixo do minimo estabelecido para a quantidade de funcionarios
residentes por mais de 15 dias consecutivos, notificando a Contratada
e nao obtendo resposta no prazo constante na notificacdo, ou obtendo
resposta insatisfatoria.

A equipe de fiscalizacdo constatar diminuicdo drastica na
produtividade por mais de 15 dias consecutivos, notificando a
Contratada e nao obtendo resposta no prazo constante na notificacao,
ou obtendo resposta insatisfatoéria.

Para fins de aplicacao das Sancoes Administrativas, considera-se

Inexecucao parcial do objeto a incidéncia de pelo menos uma das situacoes

a seguir:

a)

b)

executar servico em quantidade inferior a contratada, sem anuéncia
da contratante;

executar servico com qualidade inferior a especificada neste Termo de
Referéncia,;
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c) executar servico com caracteristicas diversas as especificadas neste
Termo de Referéncia;

d) realizacao os servigcos contratados e entregar seus produtos derivados
com informacoes incompletas ou com itens faltantes;

18.4. Para fins de aplicacao das Sancoes Administrativas, considera-se

Inexecucao total do objeto a incidéncia de pelo menos uma das situacoes a

seguir:

a) Negar o recebimento da Ordem de Servico;

b) Atrasar o inicio dos servicos em mais de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data de emissao da Ordem de Servico

c) Abandonar ou paralisar a obra sem autorizacao da Contratrante, e com
menos de 10% de conclusao dos servicos contratados;

18.5. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a

Administracao pode aplicar a CONTRATADA as sancoes de:

a) adverténcia por escrito;
b) multa;

c) suspensao de licitar e impedimento de contratar com a contratante
pelo prazo de até dois anos;

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica;

18.6. Sera aplicada a sancao de Adverténcia por escrito quando do néao
cumprimento de quaisquer das obrigacoes contratuais consideradas faltas
leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos significativos
ao objeto contratado;

18.7. Sera aplicada a sancao de Multa de 5% (cinco por cento) sobre o
valor da parcela inadimplida, em caso de inexecucao parcial da obrigacao
assumida,;

18.8. Sera aplicada a sancao de Multa de 15% (quinze por cento) sobre o

valor total do contrato, em caso de inexecucao total da obrigacao assumida;
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18.9. Sera aplicada a multa de 0,5% sobre o valor total do contrato para
cada irregularidade encontrada, por dia em que o problema persistir, nos
casos de:
a) Permitir situacao que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesao
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
b) Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso
fortuito, os servicos contratuais;
c) Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servicos
contratados, por empregado;
d) Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagcao, por
SEervico;
e) Deixar de cumprir determinacao formal ou instrucao complementar do
orgao fiscalizador, por ocorréncia;
f) Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente
ou nao atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia;
g) Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos, nao
previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia formalmente
notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;
h) Deixar de indicar e manter durante a execucdao do contrato os
prepostos previstos no edital/contrato;
18.10. Sera aplicada penalidade de suspensao de licitar e impedimento de
contratar com o o6rgao, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administracao Publica Municipal opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos, a contratada que descumprir as clausulas do contrato ou deste
Termo de Referéncia;
18.11. Sera aplicada penalidade de declaracao de inidoneidade para licitar
ou contratar com a Administracao Publica, a contratada que descumprir as
clausulas do contrato ou deste Termo de Referéncia, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a
reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos

causados;
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18.12. Fica sujeita as penalidades dos itens 18.10 e 18.11 a contratada
que:
a) tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacao;
c) demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a
Administracao em virtude de atos ilicitos praticados.
18.13. A parcela inadimplida correspondera ao valor mensal destinado aos
servicos e sera considerada a soma dos dias de atraso.
18.14. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao
consideradas independentes entre si;
18.15. As penalidades poderao incidir cumulativamente.
18.16. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a
Contratada.
18.17. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serao
deduzidos dos valores a serem pagos pelo Municipio ou recolhidos em favor
do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serao
inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.
18.18. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao
enviada pela autoridade competente.
18.19. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos
causados pela conduta do licitante, o Municipio podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Coédigo Civil.
18.20. A autoridade competente, na aplicacao das sancgoes, levara em
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da
pena, bem como o dano causado a Administracao, observado o principio da
proporcionalidade.
18.21. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver

indicios de pratica de infracao administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846,
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de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracao publica nacional
ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracao da
responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisao sobre a
eventual instauracao de Processo Administrativo.

18.22. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF, se
houver disponibilidade para o Municipio.

19.DAS DISPOSICOES FINAIS

19.1. A prestacao dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os
empregados da Contratada e a Administracao, vedando-se qualquer relacao
entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

19.2. Se a obra for paralisada ou sofrer interferéncia em virtude de
fiscalizacoes por orgaos de fiscalizacdo, policia ou controle, arcara com as
consequéncias da fiscalizacdo a parte que der causa a irregularidade, sem

prejuizo das sancoes previstas neste Termo de Referéncia;

[taiopolis, 04 de setembro de 2024.
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