
BDI Padrão: 25,000%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS                 Obra: Creche Moema Área (m²) 315,53

Planilha Orçamentária

% Total

MAT M.O. Total MAT M.O. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.638,82 4.114,37 13.753,19

 1.1 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 1340 0,23 0,19 0,42 308,20 254,60 562,80 0,07%

 1.2 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 

*2,0 X 1,125* M M2 2,25 281,25 0,00 281,25 632,81 0,00 632,81 0,08%

 1.3 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 M 87 33,71 30,97 64,68 2.932,77 2.694,39 5.627,16 0,73%

 1.4 93208

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 6 960,84 194,23 1.155,07 5.765,04 1.165,38 6.930,42 0,89%

 2 FUNDAÇÕES E TERRAPLENAGEM 63.828,89 21.224,20 85.053,09

 2.1 96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 M3 27,56 31,83 16,68 48,51 877,23 459,70 1.336,93 0,17%

 2.2 96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. 

AF_08/2017 M3 5,71 122,92 38,93 161,85 701,87 222,29 924,16 0,12%

 2.3 96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 55,8 70,73 99,07 169,80 3.946,74 5.528,10 9.474,84 1,09%

 2.4 96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 415,7 17,32 4,25 21,57 7.199,92 1.766,72 8.966,64 1,03%

 2.5 96558

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 M3 21,11 667,33 26,52 693,85 14.087,34 559,83 14.647,17 1,69%

 2.6 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 168,7 46,48 40,98 87,46 7.841,18 6.913,32 14.754,50 1,70%

 2.7 92791

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM VIGA BALDRAME. 

AF_12/2015 KG 238,39 13,96 2,17 16,13 3.327,93 517,30 3.845,23 0,44%

 2.8 96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 520,45 16,17 3,15 19,32 8.415,68 1.639,41 10.055,09 1,16%

 2.9 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 12,65 665,91 19,51 685,42 8.423,76 246,80 8.670,56 1,00%

 2.10 103318

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 

CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 37,2 70,87 36,13 107,00 2.636,37 1.344,03 3.980,40 0,46%

 2.11 94319

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_05/2016 M3 12,56 62,24 25,57 87,81 781,74 321,15 1.102,89 0,13%

 2.12 101134

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 M3 100 12,03 3,05 15,08 1.203,00 305,00 1.508,00 0,17%

 2.13 97918

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 500 1,68 0,27 1,95 840,00 135,00 975,00 0,11%

 2.14 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 100 6,04 1,96 8,00 604,00 196,00 800,00 0,09%

 2.15 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 84,35 34,87 12,68 47,55 2.942,13 1.069,55 4.011,68 0,46%

 3 ESTRUTURA E ALVENARIA 153.960,89 51.403,18 205.364,07

 3.1 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 83,3 72,42 69,28 141,70 6.032,59 5.771,02 11.803,61 1,52%

Preço Total
Item Código

SINAPI: SC 1/2022 

desonerado; 

DEINFRA: 1/2021

 Número: 37

Descrição Un. Qtd.
Preço Unit. com BDI
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 3.2 92775

ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 96,45 15,91 8,59 24,50 1.534,52 828,51 2.363,03 0,30%

 3.3 92778

ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 440,54 16,17 3,09 19,26 7.123,53 1.361,27 8.484,80 1,09%

 3.4 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 

MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 6,72 622,63 32,53 655,16 4.184,07 218,60 4.402,67 0,57%

 3.5 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 41,81 159,97 31,88 191,85 6.688,35 1.332,90 8.021,25 1,03%

 3.6 92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 167,26 105,29 71,61 176,90 17.610,81 11.977,49 29.588,30 3,81%

 3.7 92775

ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 221,28 15,91 8,59 24,50 3.520,56 1.900,80 5.421,36 0,70%

 3.8 92778

ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 712,43 16,17 3,09 19,26 11.519,99 2.201,41 13.721,40 1,77%

3.9 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, 

VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 M2 315,53 165,34 32,98 198,32 52.169,73 10.406,18 62.575,91 8,06%

3.10 92724

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE 

BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 23,06 602,79 30,53 633,32 13.900,34 704,02 14.604,36 1,88%

3.11 103356

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 M2 414,54 47,85 27,81 75,66 19.835,74 11.528,36 31.364,10 4,04%

3.12 101157 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020 M2 32,13 56,86 17,06 73,92 1.826,91 548,14 2.375,05 0,31%

3.13 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 12,9 77,61 26,11 103,72 1.001,17 336,82 1.337,99 0,17%

3.14 93187

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016 M 22,4 92,27 27,43 119,70 2.066,85 614,43 2.681,28 0,35%

3.15 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 29,3 70,39 24,58 94,97 2.062,43 720,19 2.782,62 0,36%

3.16 93196

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 12,9 74,96 26,11 101,07 966,98 336,82 1.303,80 0,17%

3.17 93197

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 22,4 85,55 27,51 113,06 1.916,32 616,22 2.532,54 0,33%

 4 COBERTURA 87.040,38 25.060,02 112.100,40

 4.1 92565

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 

PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 M2 413,03 31,72 13,20 44,92 13.101,31 5.452,00 18.553,31 2,39%

 4.2 92540

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 

2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 M2 413,03 70,47 29,64 100,11 29.106,22 12.242,21 41.348,43 5,33%

 4.3 94195

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 413,03 33,03 8,09 41,12 13.642,38 3.341,41 16.983,79 2,19%

 4.4 94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL 

E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 24,1 18,98 9,34 28,32 457,42 225,09 682,51 0,09%

 4.5 94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 49,8 108,19 14,42 122,61 5.387,86 718,12 6.105,98 0,79%

 4.6 89578

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 27 54,18 4,79 58,97 1.462,86 129,33 1.592,19 0,21%
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 4.7 96486

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P M2 66,24 103,14 10,88 114,02 6.831,99 720,69 7.552,68 0,97%

 4.8 96121 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 M 697,24 12,90 3,20 16,10 8.994,40 2.231,17 11.225,57 1,45%

 4.9 INS 3993

TESTEIRA (ESPELHO) DE BEIRADO *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO M² 57,6 139,86 0,00 139,86 8.055,94 0,00 8.055,94 1,04%

 5 REVESTIMENTOS 33.627,31 29.223,83 62.851,14

 5.1 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, TETO E 

PAREDES, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014 M2 968,56 2,36 2,30 4,66 2.285,80 2.227,69 4.513,49 0,58%

 5.2 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 260,05 2,81 4,72 7,53 730,74 1.227,44 1.958,18 0,25%

 5.3 87553

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES E TETOS, PARA 

AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014 M2 968,56 11,15 8,40 19,55 10.799,44 8.135,90 18.935,34 2,44%

 5.4 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 319,08 25,94 37,42 63,36 8.276,94 11.939,97 20.216,91 2,61%

 5.5 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 239,9 48,08 23,73 71,81 11.534,39 5.692,83 17.227,22 2,22%

 6 PISOS E SOLEIRAS 63.471,57 15.530,20 79.001,77

 6.1 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 M3 38,21 121,63 33,12 154,75 4.647,48 1.265,52 5.913,00 0,76%

 6.2 95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016 M2 382,14 21,72 12,08 33,80 8.300,08 4.616,25 12.916,33 1,66%

 6.3 87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 

AF_06/2014 M2 291,55 30,31 12,64 42,95 8.836,88 3.685,19 12.522,07 1,61%

 6.4 87257

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 291,55 80,57 11,16 91,73 23.490,18 3.253,70 26.743,88 3,45%

 6.5 88650

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

60X60CM. AF_06/2014 M 246 13,88 2,77 16,65 3.414,48 681,42 4.095,90 0,53%

 6.6 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 22,52 169,70 5,10 174,80 3.821,64 114,85 3.936,49 0,51%

 6.7 94277

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ  

MOLDADO, PARA CONTENÇÃO DE PAVER, DIMENSÕES 80X8X25cm M 39 29,99 14,94 44,93 1.169,61 582,66 1.752,27 0,23%

 6.8 92397

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO E PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 150,13 53,90 7,07 60,97 8.092,01 1.061,42 9.153,43 1,18%

6.9 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 17,3 98,22 15,56 113,78 1.699,21 269,19 1.968,40 0,25%

 7 ESQUADRIAS, PEITORIS E VIDROS 33.915,62 6.099,98 40.015,60

 7.1 102183

PORTA PIVOTANTE EXTERNA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 75X210 CM, ESPESSURA DE 

10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 UN 1 1.959,89 154,22 2.114,11 1.959,89 154,22 2.114,11 0,27%

 7.2 102182

PORTA PIVOTANTE EXTERNA DE VIDRO TEMPERADO, 80 E 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 UN 2 978,86 72,21 1.051,07 1.957,72 144,42 2.102,14 0,27%

 7.3 100702

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO 150x210, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO 

LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 M2 3,15 800,17 9,94 810,11 2.520,54 31,31 2.551,85 0,33%

 7.4 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 3,42 826,75 60,17 886,92 2.827,49 205,78 3.033,27 0,39%

 7.5 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 22,2 443,98 18,29 462,27 9.856,36 406,04 10.262,40 1,32%
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 7.6 91312

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 UN 3 696,31 277,95 974,26 2.088,93 833,85 2.922,78 0,38%

 7.7 91313

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 UN 1 683,22 283,45 966,67 683,22 283,45 966,67 0,12%

 7.8 91313

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 UN 8 683,22 283,45 966,67 5.465,76 2.267,60 7.733,36 1,00%

 7.9 91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 UN 4 787,00 303,31 1.090,31 3.148,00 1.213,24 4.361,24 0,56%

7.10 101965

PEITORIL COM PINGADEIRA LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 24,5 139,09 22,86 161,95 3.407,71 560,07 3.967,78 0,51%

 8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 56.242,05 22.638,62 78.880,67

 8.1 95635

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 UN 1 146,91 74,17 221,08 146,91 74,17 221,08 0,03%

 8.2 95675 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1 251,89 22,91 274,80 251,89 22,91 274,80 0,04%

 8.3 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 

ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 90 20,02 30,33 50,35 1.801,80 2.729,70 4.531,50 0,58%

 8.4 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN 8 72,71 9,64 82,35 581,68 77,12 658,80 0,08%

 8.5 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 UN 1 68,67 9,64 78,31 68,67 9,64 78,31 0,01%

 8.6 89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 

MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

AF_12/2014 UN 25 52,65 108,10 160,75 1.316,25 2.702,50 4.018,75 0,52%

 8.7 102607 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 495,73 6,58 502,31 991,46 13,16 1.004,62 0,13%

 8.8 94706

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 2 48,23 7,89 56,12 96,46 15,78 112,24 0,01%

 8.9 94710

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 2 58,20 10,07 68,27 116,40 20,14 136,54 0,02%

 8.10 94708

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 2 23,14 10,07 33,21 46,28 20,14 66,42 0,01%

 8.11 94796

TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4” , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. 

AF_06/2016 UN 2 35,82 8,30 44,12 71,64 16,60 88,24 0,01%

 8.12 103322

ALVENARIA PARA APOIO DOS RESERVATÓRIOS EM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021 M2 6,6 60,91 21,69 82,60 402,01 143,15 545,16 0,07%

 8.13 101746 ESTRUTURA DE MADEIRA (ASSOALHO) PARA APOIO ELVADO DOS RESERVATÓRIOS. AF_09/2020 M2 2,42 253,43 18,60 272,03 613,30 45,01 658,31 0,08%

 8.14 86914

TORNEIRA CROMADA 3/4” PARA TANQUE E MANGUEIRA EXTERNA, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3 115,47 4,78 120,25 346,41 14,34 360,75 0,05%

 8.15 86910

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 153,12 3,65 156,77 153,12 3,65 156,77 0,02%
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 8.16 86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 10 172,65 3,01 175,66 1.726,50 30,10 1.756,60 0,23%

 8.17 100860

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 UN 1 70,66 14,00 84,66 70,66 14,00 84,66 0,01%

 8.18 86919

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 895,35 71,17 966,52 895,35 71,17 966,52 0,12%

 8.19 86889

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1 785,41 46,91 832,32 785,41 46,91 832,32 0,11%

 8.20 86940

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA PADRÃO INFANTIL, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM 

METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3 1.301,06 87,59 1.388,65 3.903,18 262,77 4.165,95 0,54%

8.21 86940

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, 

COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2 1.301,06 87,59 1.388,65 2.602,12 175,18 2.777,30 0,36%

8.22 100848 VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 3 534,11 19,15 553,26 1.602,33 57,45 1.659,78 0,21%

8.23 100851 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 3 95,15 4,81 99,96 285,45 14,43 299,88 0,04%

8.24 100858

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 UN 2 639,74 31,63 671,37 1.279,48 63,26 1.342,74 0,17%

8.25 86947

BANCADA MÁRMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA 

BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40 CM EM METAL 

CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 UN 3 1.434,91 114,35 1.549,26 4.304,73 343,05 4.647,78 0,60%

8.26 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2 732,62 39,74 772,36 1.465,24 79,48 1.544,72 0,20%

8.27 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4 532,36 32,77 565,13 2.129,44 131,08 2.260,52 0,29%

8.28 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 42 29,10 39,21 68,31 1.222,20 1.646,82 2.869,02 0,37%

8.29 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 M 24 54,85 48,52 103,37 1.316,40 1.164,48 2.480,88 0,32%

8.30 91794

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 

DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 M 2 36,65 14,83 51,48 73,30 29,66 102,96 0,01%

8.31 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 

100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO 

OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 M 60 56,63 28,54 85,17 3.397,80 1.712,40 5.110,20 0,66%

8.32 91796

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 M 2 71,06 25,36 96,42 142,12 50,72 192,84 0,02%

8.33 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 5 36,63 10,89 47,52 183,15 54,45 237,60 0,03%

8.34 98102

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 

0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 UN 1 135,05 5,83 140,88 135,05 5,83 140,88 0,02%
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8.35 97901

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 UN 4 213,55 184,46 398,01 854,20 737,84 1.592,04 0,21%

8.36 102281

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 

M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 44 4,43 1,30 5,73 194,92 57,20 252,12 0,03%

8.37 94319

REATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_05/2016 M3 20,62 62,24 25,57 87,81 1.283,39 527,25 1.810,64 0,23%

8.38 98067

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). 

AF_05/2018 UN 1 6.508,97 3.227,35 9.736,32 6.508,97 3.227,35 9.736,32 1,25%

8.39 98073

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). 

AF_05/2018 UN 1 6.054,69 3.144,16 9.198,85 6.054,69 3.144,16 9.198,85 1,19%

8.40 98100

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). 

AF_05/2018 UN 1 4.683,67 2.905,19 7.588,86 4.683,67 2.905,19 7.588,86 0,98%

8.41 100866

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 4 344,64 29,73 374,37 1.378,56 118,92 1.497,48 0,19%

8.42 100868

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2 379,73 29,73 409,46 759,46 59,46 818,92 0,11%

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 15.550,31 16.931,02 32.481,33

 9.1 101506

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 

MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P UN 1 2.029,54 594,03 2.623,57 2.029,54 594,03 2.623,57 0,34%

 9.2 100578

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA 

NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 UN 1 468,39 162,28 630,67 468,39 162,28 630,67 0,08%

 9.3 101878

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 UN 1 755,14 85,37 840,51 755,14 85,37 840,51 0,11%

 9.4 93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 

AF_01/2016 UN 53 70,98 115,58 186,56 3.761,94 6.125,74 9.887,68 1,27%

 9.5 97592

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 53 26,15 22,78 48,93 1.385,95 1.207,34 2.593,29 0,33%

 9.6 93142

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN 1 110,69 143,96 254,65 110,69 143,96 254,65 0,03%

 9.7 93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN 49 99,01 130,12 229,13 4.851,49 6.375,88 11.227,37 1,45%

 9.8 93143

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN 6 101,69 130,12 231,81 610,14 780,72 1.390,86 0,18%

 9.9 93145

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E 

TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 UN 9 128,39 150,61 279,00 1.155,51 1.355,49 2.511,00 0,32%

 9.10 98308 TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 2 26,55 11,56 38,11 53,10 23,12 76,22 0,01%

 9.11 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 2 45,54 11,56 57,10 91,08 23,12 114,20 0,01%

 9.12 93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 5 12,61 1,97 14,58 63,05 9,85 72,90 0,01%

 9.13 93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 8 12,71 2,67 15,38 101,68 21,36 123,04 0,02%

 9.14 93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1 13,19 3,72 16,91 13,19 3,72 16,91 0,00%

 9.15 93656

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1 13,19 3,72 16,91 13,19 3,72 16,91 0,00%
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 9.16 93671

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 UN 1 86,23 15,32 101,55 86,23 15,32 101,55 0,01%

 10 INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO 4.857,17 1.826,48 6.683,65

 10.1 101906

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P UN 3 596,20 19,93 616,13 1.788,60 59,79 1.848,39 0,24%

 10.2 97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 5 26,17 7,64 33,81 130,85 38,20 169,05 0,02%

 10.3
DEINFRA 

43700
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO (SAÍDA E EXTINTORES) UN 8 20,35 3,78

24,13
162,80 30,24 193,04 0,02%

10.4
DEINFRA 

40027
BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM BATERIA 6V 4H 960L 24 LEDS UN 1 24,62 28,26

52,88
24,62 28,26 52,88 0,01%

10.5
DEINFRA 

43684
ABRIGO COMPLETO PARA 2 CILINDROS DE GÁS 13 KG COM BOTIJÕES UN 1 392,90 238,57

631,47
392,90 238,57 631,47 0,08%

10.6 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 

1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS 

EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 6 392,90 238,57

631,47

2.357,40 1.431,42 3.788,82 0,49%

 11 CERCAMENTO 17.047,21 6.562,09 23.609,30

 11.1 98522

ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE 

MURETA EM CONCRETO E PORTÕES). AF_05/2018 M 127 134,23 51,67 185,90 17.047,21 6.562,09 23.609,30 3,04%

 12 PINTURA E LIMPEZA 22.201,88 13.977,00 36.178,88
 12.1 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 291,55 1,77 1,61 3,38 516,04 469,40 985,44 0,13%

 12.2 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 730,53 1,69 1,22 2,91 1.234,60 891,25 2.125,85 0,27%

 12.3 88488

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 M2 291,55 10,94 7,68 18,62 3.189,56 2.239,10 5.428,66 0,70%

 12.4 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 M2 730,53 10,53 5,90 16,43 7.692,48 4.310,13 12.002,61 1,55%

 12.5 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 M2 236,16 0,92 1,34 2,26 217,27 316,45 533,72 0,07%

 12.6 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 236,16 25,67 6,94 32,61 6.062,23 1.638,95 7.701,18 0,99%

 12.7 102219

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 236,16 8,43 9,41 17,84 1.990,83 2.222,27 4.213,10 0,54%

 12.8 99804

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 

ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 M2 291,55 1,07 4,59 5,66 311,96 1.338,21 1.650,17 0,21%

 12.9 99807

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E 

ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 M2 239,9 0,36 1,35 1,71 86,36 323,87 410,23 0,05%

 12.10 99820 LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 M2 65,1 0,86 1,17 2,03 55,99 76,17 132,16 0,02%

 12.11 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020 M3 36 7,71 1,60 9,31 277,56 57,60 335,16 0,04%

 12.12 97912

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 180 3,15 0,52 3,67 567,00 93,60 660,60 0,09%

TOTAL 561.382,10 214.590,99 775.973,09 100,00%

Total sem BDI 620.778,47
Itaiópolis, 23 de fevereiro de 2022. Gunter Eduardo Stefan Total do BDI 155.194,62

Eng° Civil CREA-SC 129.153-8
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