



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS  
DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

### **EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 04/2019**

#### **OBJETO**

Contratação de empresas do ramo para pavimentação de diversas ruas, com fornecimento de mão de obra, maquinário, equipamentos e materiais, de acordo com os projetos, planilhas orçamentárias, memoriais descritivos e cronogramas físico-financeiros, sendo:

#### **LOTE 01**

- **RUA ANTONIO WERKA - CENTRO**, pavimentação asfáltica, com drenagem pluvial e sinalização viária; área de pavimentação asfáltica: 947,76m<sup>2</sup>;
- **RUA JOSÉ KRUL FILHO - BAIRRO VILA NOVA**, pavimentação asfáltica, com drenagem pluvial e sinalização viária; com área a ser pavimentada de 391,14m<sup>2</sup>.
- **RUA ARISTIDES FURTADO DE MELLO - CENTRO**, pavimentação asfáltica, com drenagem pluvial e sinalização viária; com área a ser pavimentada de 377,44m<sup>2</sup>.
- **RUA SILVINO MARQUETTI - BAIRRO BOM JESUS**, pavimentação asfáltica, com drenagem pluvial e sinalização viária; com área a ser pavimentada de 932,72m<sup>2</sup>.

#### **LOTE 02**

- **RUA LUIZ SQUIOQUET - CENTRO**, pavimentação em lajotas de concreto, com drenagem pluvial e sinalização viária; com área a ser pavimentada de 1.149,62m<sup>2</sup>.

### **RETIFICAÇÃO DOS VALORES NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIROS DO LOTE 01**

Considerando as alterações de valores realizadas nas planilhas orçamentárias e cronogramas físico-financeiros do:

#### **LOTE 01**

- **RUA ANTONIO WERKA - CENTRO**, pavimentação asfáltica, com drenagem pluvial e sinalização viária; área de pavimentação asfáltica: 947,76m<sup>2</sup> - **R\$ 94.903,42 (noventa e quatro mil novecentos e três reais e quarenta e dois centavos)**;
- **RUA JOSÉ KRUL FILHO - BAIRRO VILA NOVA**, pavimentação asfáltica, com drenagem pluvial e sinalização viária; com área a ser pavimentada de 391,14m<sup>2</sup> - **R\$ 43.146,19 (quarenta e três mil cento e quarenta e seis reais e dezenove centavos)**.
- **RUA ARISTIDES FURTADO DE MELLO - CENTRO**, pavimentação asfáltica, com drenagem pluvial e sinalização viária; com área a ser pavimentada de 377,44m<sup>2</sup> - **R\$ 44.495,87 (quarenta e quatro mil quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos)**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
CNPJ 83.102.517/0001-19  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

– **RUA SILVINO MARQUETTI - BAIRRO BOM JESUS**, pavimentação asfáltica, com drenagem pluvial e sinalização viária; com área a ser pavimentada de 932,72m<sup>2</sup> - **R\$ 85.679,39 (oitenta e cinco mil seiscentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos)**.

**TOTALIZANDO: R\$ 268.224,87 (duzentos e sessenta e oito mil duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos)**.

Para o **LOTE 02** os valores permanecem inalterados.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais e considerando razões de interesse público, resolve alterar as datas:

#### **DATA DE ABERTURA**

Fica remarcada para o dia **23 de maio de 2019**, até as **09h10** a entrega dos envelopes Proposta de Preços e Documentação, os quais serão abertos no dia **23 de maio de 2019**, as **09h20**.

#### **DATA DE APRESENTAÇÃO DA GARANTIA DA PROPOSTA**

A garantia da proposta, prestada em qualquer das modalidades previstas, **deverá ser apresentada até o dia 21/05/2019**, no Departamento de Licitações do Município, a qual emitirá uma declaração de depósito de caução que deverá ser apresentada juntamente com a documentação de habilitação; a garantia deverá ter validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia da abertura dos envelopes.

#### **DATA DE VISTORIA**

O Atestado de Visita será emitido após a vistoria dos locais das obras, que realizar-se-á **até o dia 21 de maio de 2019**. As visitas poderão ser previamente agendadas, pelo E-mail: [projetos@itaiopolis.sc.gov.br](mailto:projetos@itaiopolis.sc.gov.br) ou pelo fone: 47 3652 2211, ramal 220, com o Engº GUNTER.

Itaiópolis, 07 de maio de 2019.

MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS  
REGINALDO JOSÉ FERNANDES LUIZ  
Prefeito