Ndmero: 37 BDI Padrgo: 25,000%
SINAPI: SC 1/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIGPOLIS Obra: Creche Moema Area(m?) 31553 ,\%E
desonerado; . L .
DEINFRA: 1/2021 Planilha Orgamentaria
1 SERVIGOS PRELIMINARES 9.638,82 4.114,37 13.753,19
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO
1.1 98525  DETRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 1340 0,23 0,19 0,42 308,20 254,60 562,80 0,07%
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE
12 4813 *2,0X1,125*M M2 2,25 281,25 0,00 281,25 632,81 0,00 632,81 0,08%
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
1.3 99059  PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 M 87 33,71 30,97 64,68 2.932,77 2.694,39 5.627,16 0,73%
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
1.4 93208  INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 6 960,84 194,23 1.155,07 5.765,04 1.165,38 6.930,42 0,89%
2 FUNDAGOES E TERRAPLENAGEM 63.828,89 21.224,20 85.053,09
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE
21 96521  FORMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 M3 27,56 31,83 16,68 48,51 877,23 459,70 1.336,93 0,17%
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*.
2.2 96622  AF_08/2017 M3 571 122,92 38,93 161,85 701,87 222,29 924,16 0,12%
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA
23 96535  SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 55,8 70,73 99,07 169,80 3.946,74 5.528,10 9.474,84 1,09%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
24 96545  MONTAGEM. AF_06/2017 KG 415,7 17,32 4,25 21,57 7.199,92 1.766,72 8.966,64 1,03%
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA @ANGAMENTO,
2.5 96558  ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 M3 21,11 667,33 26,52 693,85 14.087,34 559,83 14.647,17 1,69%
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
2.6 96536  SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 168,7 46,48 40,98 87,46 7.841,18 6.913,32 14.754,50 1,70%
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM VIGA BALDRAME.
2.7 92791 AF_12/2015 KG 238,39 13,96 2,17 16,13 3.327,93 517,30 3.845,23 0,44%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
2.8 96546  MONTAGEM. AF_06/2017 KG 520,45 16,17 3,15 19,32 8.415,68 1.639,41 10.055,09 1,16%
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE
29 96557 BOMBA@MANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 12,65 665,91 19,51 685,42 8.423,76 246,80 8.670,56 1,00%

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14

2.10 103318 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 M2 37,2 70,87 36,13 107,00 2.636,37 1.344,03 3.980,40 0,46%
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA.
211 94319  AF_05/2016 M3 12,56 62,24 25,57 87,81 781,74 321,15 1.102,89 0,13%

ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE

2.2 101134 10M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020 M3 100 12,03 3,05 15,08 1.203,00 305,00 1.508,00 0,17%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT

213 97918  ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 500 1,68 0,27 1,95 840,00 135,00 975,00 0,11%
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO -

2.14 96386  EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 100 6,04 1,96 8,00 604,00 196,00 800,00 0,09%

2.15 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE VIGA BALDRAME COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 84,35 34,87 12,68 47,55 2.942,13 1.069,55 4.011,68 0,46%

3 ESTRUTURA E ALVENARIA 153.960,89 51.403,18  205.364,07

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

31 92413  SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 83,3 72,42 69,28 141,70 6.032,59 5.771,02 11.803,61 1,52%
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4.1
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92775

92778

92720
92270

92448

92775

92778

101964

92724

103356

101157

93186

93187

93188

93196

93197

92565

92540

94195

94221

94228

89578

ARMAGAO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM SEGAO
MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
ARMAGAO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

ARMAGAO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA,
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE
BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M2 - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

COBERTURA

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA
PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE
2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL
E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
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M2

M3

M2

M2

M2

M2

M2

96,45

440,54

6,72
41,81

167,26

221,28

712,43

315,53

23,06

414,54

32,13

12,9

22,4

29,3

12,9

22,4

413,03

413,03

413,03

24,1
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15,91

16,17

622,63
159,97

105,29

15,91

16,17

165,34

602,79

47,85

56,86

77,61

92,27

70,39

74,96

85,55

31,72

70,47

33,03

18,98

108,19

54,18

8,59

3,09

32,53

31,88

71,61

8,59

32,98

30,53

27,81

17,06

26,11

27,43

24,58

26,11

27,51

13,20

29,64

8,09

9,34

14,42

4,79

24,50

19,26

655,16
191,85

176,90

24,50

19,26

198,32

633,32

75,66

73,92

103,72

119,70

94,97

101,07

113,06

44,92

100,11

41,12

28,32

122,61

58,97

1.534,52

7.123,53

4.184,07

6.688,35

17.610,81

3.520,56

11.519,99

52.169,73

13.900,34

19.835,74
1.826,91
1.001,17
2.066,85
2.062,43

966,98

1.916,32

87.040,38

13.101,31

29.106,22

13.642,38

457,42
5.387,86

1.462,86

828,51

1.361,27

218,60

1.332,90

11.977,49

1.900,80

2.201,41

10.406,18

704,02

11.528,36
548,14
336,82
614,43
720,19
336,82

616,22

25.060,02

5.452,00

12.242,21

3.341,41

225,09
718,12

129,33

2.363,03

8.484,80

4.402,67

8.021,25

29.588,30

5.421,36

13.721,40

62.575,91

14.604,36

31.364,10
2.375,05
1.337,99
2.681,28
2.782,62
1.303,80

2.532,54

112.100,40

18.553,31

41.348,43

16.983,79

682,51
6.105,98

1.592,19

0,30%

1,09%

0,57%
1,03%

3,81%

0,70%

1,77%

8,06%

1,88%

4,04%

0,31%

0,17%

0,35%

0,36%

0,17%

0,33%

2,39%

5,33%

2,19%

0,09%

0,79%

0,21%
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FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO.
AF_05/2017_P

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_05/2017
TESTEIRA (ESPELHO) DE BEIRADO *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, TETO E
PAREDES, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF_06/2014

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES E TETOS, PARA
AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

PISOS E SOLEIRAS

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.
AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
60X60CM. AF_06/2014

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE
MOLDADO, PARA CONTENGAO DE PAVER, DIMENSOES 80X8X25cm

EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO E PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

ESQUADRIAS, PEITORIS E VIDROS

PORTA PIVOTANTE EXTERNA DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 75X210 CM, ESPESSURA DE
10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021

PORTA PIVOTANTE EXTERNA DE VIDRO TEMPERADO, 80 E 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM,
INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO 150x210, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO
LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
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M2

M2
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66,24

697,24

57,6
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38,21
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291,55
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22,52
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3,15
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103,14

12,90

139,86

2,36

2,81

11,15

25,94

48,08

121,63

21,72

30,31

80,57

13,88

169,70

29,99

53,90
98,22

1.959,89

978,86

800,17

826,75

443,98

10,88

3,20

0,00

2,30

4,72

8,40

37,42

23,73

33,12

12,08

12,64

11,16

2,77

5,10

14,94

7,07
15,56

154,22

72,21

9,94

60,17

18,29

114,02

16,10

139,86

4,66

7,53

19,55

63,36

71,81

154,75

33,80

42,95

91,73

16,65

174,80

44,93

60,97
113,78

2.114,11

1.051,07

810,11

886,92

462,27

6.831,99
8.994,40

8.055,94

33.627,31

2.285,80

730,74

10.799,44

8.276,94

11.534,39

63.471,57
4.647,48

8.300,08

8.836,88

23.490,18
3.414,48
3.821,64
1.169,61

8.092,01
1.699,21

33.915,62
1.959,89
1.957,72
2.520,54

2.827,49

9.856,36

720,69
2.231,17

0,00

29.223,83

2.227,69

1.227,44

8.135,90

11.939,97

5.692,83

15.530,20
1.265,52

4.616,25

3.685,19

3.253,70
681,42
114,85
582,66

1.061,42
269,19

6.099,98
154,22
144,42

31,31

205,78

406,04

7.552,68
11.225,57

8.055,94

62.851,14

4.513,49

1.958,18

18.935,34

20.216,91

17.227,22

79.001,77
5.913,00

12.916,33

12.522,07

26.743,88
4.095,90
3.936,49
1.752,27

9.153,43
1.968,40

40.015,60
2.114,11
2.102,14
2.551,85

3.033,27

10.262,40

0,97%

1,45%

1,04%

0,58%

0,25%

2,44%

2,61%

2,22%

0,76%

1,66%

1,61%

3,45%

0,53%

0,51%

0,23%

1,18%
0,25%

0,27%

0,27%

0,33%

0,39%

1,32%
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KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

PEITORIL COM PINGADEIRA LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE
ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

INSTALAGOES HIDROSSAN ITARIAS

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVEL DN 25 (%")
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016

HIDROMETRO DN 25 (% ), 5,0 M3*/H FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2016

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXBES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25
MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.
AF_12/2014

CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/48 FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVACAO DE AGUA.
AF_06/2016

ALVENARIA PARA APOIO DOS RESERVATORIOS EM BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

ESTRUTURA DE MADEIRA (ASSOALHO) PARA APOIO ELVADO DOS RESERVATORIOS. AF_09/2020
TORNEIRA CROMADA 3/4@ARA TANQUE E MANGUEIRA EXTERNA, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2@U 3/42PARA PIA DE COZINHA, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
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UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN
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UN
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UN

UN
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696,31

683,22

683,22

787,00

139,09

146,91
251,89

20,02

72,71

68,67

52,65
495,73

48,23

58,20

23,14

35,82

60,91

253,43

115,47

153,12

277,95

283,45

283,45

303,31

22,86

74,17
22,91

30,33

9,64

9,64

108,10
6,58

10,07

10,07

8,30

21,69

18,60

4,78

3,65

974,26

966,67

966,67

1.090,31

161,95

221,08
274,80

50,35

82,35

78,31

160,75
502,31

56,12

68,27

33,21

44,12

82,60

272,03

120,25

156,77

2.088,93

683,22

5.465,76

3.148,00
3.407,71
56.242,05

146,91
251,89

1.801,80

581,68

68,67

1.316,25
991,46

96,46

116,40

46,28

71,64

402,01
613,30
346,41

153,12

833,85

283,45

2.267,60

1.213,24
560,07
22.638,62

74,17
22,91

2.729,70

77,12

9,64

2.702,50
13,16

15,78

20,14

20,14

16,60

143,15
45,01
14,34

3,65

2.922,78

966,67

7.733,36

4.361,24
3.967,78
78.880,67

221,08
274,80

4.531,50

658,80

78,31

4.018,75
1.004,62

112,24

136,54

66,42

88,24

545,16
658,31
360,75

156,77

0,38%

0,12%

1,00%

0,56%

0,51%

0,03%
0,04%

0,58%

0,08%

0,01%

0,52%
0,13%

0,01%

0,02%

0,01%

0,01%

0,07%

0,08%

0,05%

0,02%
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8.22
8.23
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8.31

8.32

8.34

86915

100860

86919

86889

86940

86940

100848
100851

100858

86947

95472

86932

91792

91793

91794

91795

91796

89707

98102

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2MU 3/4ZPARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA BFORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_01/2020

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA PADRAO INFANTIL, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM
METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO,
COM APARELHO MISTURADOR PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO INFANTIL LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
ASSENTO SANITARIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA BPADRAO MEDIO @FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

BANCADA MARMORE BRANCO, 50 X 60 CM, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA
BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA, SIFAO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXIVEL 40 CM EM METAL
CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRAO MEDIO - FORNEC. E INSTALAGAO.
AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_01/2020

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG.
SANITARIO OU VENTILACAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL,
100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO
OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =
0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018

UN 10
UN 1
UN 1
UN 1
UN 3
UN 2
UN 3
UN 3
UN 2
UN 3
UN 2
UN 4
M 42
M 24
M 2
M 60
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UN 5
UN 1
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172,65

70,66

895,35

785,41

1.301,06

1.301,06

534,11
95,15

639,74

1.434,91

732,62

532,36

29,10

54,85

36,65

56,63

71,06

36,63

135,05

3,01

14,00

71,17

46,91

87,59

87,59

19,15
4,81

31,63

114,35

39,74

32,77

39,21

48,52

14,83

28,54

25,36

10,89

5,83

175,66

84,66

966,52

832,32

1.388,65

1.388,65

553,26
99,96

671,37

1.549,26

772,36

565,13

68,31

103,37

51,48

85,17

96,42

47,52

140,88

1.726,50

70,66

895,35

785,41

3.903,18

2.602,12

1.602,33
285,45

1.279,48

4.304,73

1.465,24

2.129,44

1.222,20

1.316,40

73,30

3.397,80

142,12

183,15

135,05

30,10

14,00

71,17

46,91

262,77

175,18

57,45
14,43

63,26

343,05

79,48

131,08

1.646,82

1.164,48

29,66

1.712,40

50,72

54,45

5,83

1.756,60

84,66

966,52

832,32

4.165,95

2.777,30

1.659,78
299,88

1.342,74

4.647,78

1.544,72

2.260,52

2.869,02

2.480,88

102,96

5.110,20

192,84

237,60

140,88

0,23%

0,01%

0,12%

0,11%

0,54%

0,36%

0,21%
0,04%

0,17%

0,60%

0,20%

0,29%

0,37%

0,32%

0,01%

0,66%

0,02%

0,03%

0,02%
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101878

93128

97592

93142

93141
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93145

98308

98307

93653

93654

93655

93656

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2
M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

REATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO MECANIZADA.
AF_05/2016

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME UTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES).
AF_05/2018

FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,
DIMENSOES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME UTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES).
AF_05/2018

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 32,9 M? (PARA 13 CONTRIBUINTES).
AF_05/2018

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

INSTALAGOES ELETRICAS

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16
MM?2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA
NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA,

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).

AF_01/2016

LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

PONTO DE ILUMINAGAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E
TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2019

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

UN
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44

62

53

53

49

213,55

4,43

62,24

6.508,97

6.054,69

4.683,67

344,64

379,73

2.029,54

468,39

755,14

70,98

26,15

110,69

99,01

101,69

128,39

26,55

45,54

12,61

12,71

13,19

13,19

184,46

1,30

25,57

3.227,35

3.144,16

2.905,19

29,73

29,73

594,03

162,28

85,37

115,58

22,78

143,96

130,12

130,12

150,61

11,56

11,56

1,97

2,67

3,72

3,72

398,01

5,73

87,81

9.736,32

9.198,85

7.588,86

374,37

409,46

2.623,57

630,67

840,51

186,56

48,93

254,65

229,13

231,81

279,00

38,11

57,10

14,58

15,38

16,91

16,91

854,20

194,92

1.283,39

6.508,97

6.054,69

4.683,67
1.378,56

759,46

15.550,31

2.029,54

468,39

755,14

3.761,94
1.385,95
110,69
4.851,49
610,14
1.155,51
53,10
91,08
63,05
101,68
13,19

13,19

737,84

57,20

527,25

3.227,35

3.144,16

2.905,19
118,92

59,46

16.931,02

594,03

162,28

85,37

6.125,74
1.207,34
143,96
6.375,88
780,72
1.355,49
23,12
23,12
9,85
21,36
3,72

3,72

1.592,04

252,12

1.810,64

9.736,32

9.198,85

7.588,86
1.497,48

818,92

32.481,33

2.623,57

630,67

840,51

9.887,68
2.593,29
254,65
11.227,37
1.390,86
2.511,00
76,22
114,20
72,90
123,04
16,91

16,91

0,21%

0,03%

0,23%

1,25%

1,19%

0,98%

0,19%

0,11%

0,34%

0,08%

0,11%

1,27%

0,33%

0,03%

1,45%

0,18%

0,32%

0,01%

0,01%

0,01%

0,02%

0,00%

0,00%
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98522
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88488
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99807

99820
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97912

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

INSTALAGOES CONTRA INCENDIO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2020_P

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2020

PLACA DE SINALIZAGAO EM ACRILICO (SAIDA E EXTINTORES)
BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COM BATERIA 6V 4H 960L 24 LEDS

ABRIGO COMPLETO PARA 2 CILINDROS DE GAS 13 KG COM BOTIJOES

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE
1.1/2ESPAGCADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2BGRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS
EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

CERCAMENTO
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE
MURETA EM CONCRETO E PORTOES). AF_05/2018

PINTURA E LIMPEZA

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E
ESCOVACAO MANUAL. AF_04/2019

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E
ESCOVAGAO MANUAL. AF_04/2019

LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Itaiépolis, 23 de fevereiro de 2022.
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UN

UN

UN

UN

UN

M2
M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M3

M3XKM

Gunter Eduardo Stefan

127

291,55
730,53

291,55
730,53
236,16
236,16
236,16
291,55
239,9
65,1
36

180

86,23

596,20

26,17

20,35

24,62

392,90

392,90

134,23

1,77
1,69

10,94
10,53
0,92
25,67
8,43
1,07
0,36
0,86

7,71

3,15

Eng® Civil CREA-SC 129.153-8
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15,32

19,93

7,64

3,78

28,26

238,57

238,57

51,67

1,61
1,22

5,90
1,34
6,94
9,41
4,59
1,35
1,17

1,60

0,52

101,55

616,13

33,81

24,13

52,88

631,47

631,47

185,90

3,38
291

18,62
16,43
2,26
32,61
17,84
5,66
1,71
2,03
9,31
3,67

TOTAL

86,23

4.857,17
1.788,60
130,85
162,80

24,62

392,90

2.357,40

17.047,21

17.047,21
22.201,88
516,04
1.234,60
3.189,56
7.692,48
217,27
6.062,23
1.990,83
311,96
86,36
55,99
277,56

567,00

561.382,10

15,32

1.826,48
59,79
38,20
30,24

28,26

238,57

1.431,42

6.562,09

6.562,09
13.977,00
469,40
891,25
2.239,10
4.310,13
316,45
1.638,95
2.222,27
1.338,21
323,87
76,17
57,60

93,60

214.590,99

Total sem BDI
Total do BDI

101,55

6.683,65
1.848,39
169,05
193,04

52,88

631,47

3.788,82

23.609,30

23.609,30
36.178,88
985,44
2.125,85
5.428,66
12.002,61
533,72
7.701,18
4.213,10
1.650,17
410,23
132,16
335,16

660,60

775.973,09

620.778,47
155.194,62

0,01%

0,24%
0,02%
0,02%

0,01%

0,08%

0,49%

3,04%

0,13%
0,27%

0,70%
1,55%
0,07%
0,99%
0,54%
0,21%
0,05%
0,02%
0,04%
0,09%

100,00%



