
 Número: 42 BDI Padrão: 20,000%

Obra: Quadra esportiva Seção Schneider

Planilha Orçamentária Sintética c/ Mão de Obra e Material

% Total

MAT M.O. Total MAT M.O. Total

 1 Serviços preliminares 464,79 1.184,41 1.649,20

 1.1 SINAPI 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN 45 2,00 6,66 8,66 90,00 299,70 389,70 0,15%

 1.2 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, RETIRADA DE VEGETAÇÃO E MATÉRIA ORGÂNICA 

.AF_05/2018
M2 888 0,25 0,18 0,43 222,00 159,84 381,84 0,15%

 1.3 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO PARA ESCADA E RAMPA. AF_05/2018 M2 169,76 0,55 2,57 3,12 93,37 436,28 529,65 0,20%

 1.3 SINAPI 98526
REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO PARA PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA ESCADA E 

RAMPA. AF_05/2018
M2 169,76 0,35 1,70 2,05 59,42 288,59 348,01 0,13%

 2 Terraplenagem e drenagem pluvial 30.149,21 4.168,99 34.318,20

 2.1 SINAPI 101114
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 

2,19M3). AF_07/2020
M3 105,78 3,51 1,34 4,85 371,29 141,75 513,04 0,20%

 2.2 SINAPI 96385
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 

EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 105,78 7,85 3,23 11,08 830,37 341,67 1.172,04 0,45%

 2.3 SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 65,98 5,51 2,65 8,16 363,55 174,85 538,40 0,21%

 2.4 SINAPI 97897
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR COM GRELHA, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_05/2018
UN 15 445,27 11,73 457,00 6.679,05 175,95 6.855,00 2,62%

 2.5 SINAPI 102666
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 

100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021
M 204 56,50 5,93 62,43 11.526,00 1.209,72 12.735,72 4,87%

 2.6 SINAPI 102669
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 

MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021
M 134 67,07 8,93 76,00 8.987,38 1.196,62 10.184,00 3,89%

 2.7 SINAPI 93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 

0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 32,87 13,67 13,00 26,67 449,33 427,31 876,64 0,34%

 2.8 SINAPI 102989
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
M 48 19,63 10,44 30,07 942,24 501,12 1.443,36 0,55%

 3 Quadra de futebol e voleibol 106.674,32 29.731,04 136.405,36

 3.1 SINAPI 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 

SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 88,8 163,64 4,90 168,54 14.531,23 435,12 14.966,35 5,72%

 3.2 PESQUISA 98504 GRAMA SINTÉTICA COM DEMARCAÇÃO DE FUTEBOL E VOLEIBOL M2 888 63,80 21,75 85,55 56.654,40 19.314,00 75.968,40 29,05%

 3.4 SINAPI 102305

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 

HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA PARA 

CHUMBAR POSTES DE EUCALIPTO AF_02/2021

M3 10 5,48 2,65 8,13 54,80 26,50 81,30 0,03%

 3.5 SINAPI 96558
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_11/2016
M3 5 655,68 25,50 681,18 3.278,40 127,50 3.405,90 1,30%

 3.6 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1 9,28 42,78 52,06 9,28 42,78 52,06 0,02%

 3.7 SINAPI 93378

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 

0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 4 13,67 13,00 26,67 54,68 52,00 106,68 0,04%

 3.8 PESQUISA
POSTE EUCALIPTO TRATADO ENGASTADO,  H = 11 M, DIAMETRO MÉDIO - 15MM, DIAMETRO 

INFERIOR = 20 MM
UN 20 182,29 0,00 182,29 3.645,80 0,00 3.645,80 1,39%

 3.9 SINAPI 94279 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PR M 122 36,42 13,20 49,62 4.443,24 1.610,40 6.053,64 2,32%

 3.10 PESQUISA
TELA PARA QUADRA ESPORTIVA LATERAL E SUPERIOR NYLON FIO 3MM MALHA 15 X 15 CM 

INCLUINDO CABOS E GANCHOS PARA FIXAÇÃO
M 1986 8,27 4,09 12,36 16.424,22 8.122,74 24.546,96 9,39%
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 3.11 PESQUISA

CONJUNTO PAR DE GOLEIRAS DE FUTEBOL EM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", 5,00 X 

2,20M, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO COM FUNDO ANTICORROSIVO, REDE DE NYLON COM 

2MM MALHA 10X10CM

UN 1 3.825,00 0,00 3.825,00 3.825,00 0,00 3.825,00 1,46%

 3.12 SINAPI 25399

CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* 

CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E 

ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

UN 1 3.753,27 0,00 3.753,27 3.753,27 0,00 3.753,27 1,44%

 4 Escada e rampa em concreto armado 56.751,51 30.418,09 87.169,60

 4.1 SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS 

OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3 4,7 116,78 31,81 148,59 548,87 149,51 698,38 0,27%

 4.3 SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 54,46 45,37 38,66 84,03 2.470,85 2.105,42 4.576,27 1,75%

 4.4 SINAPI 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 78,5 14,10 8,24 22,34 1.106,85 646,84 1.753,69 0,67%

 4.5 SINAPI 95944
ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017
KG 21,88 15,49 8,97 24,46 338,92 196,26 535,18 0,20%

 4.6 SINAPI 95945
ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017
KG 206,43 15,36 5,23 20,59 3.170,76 1.079,63 4.250,39 1,63%

 4.7 SINAPI 103183

CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

M3 2,7 646,40 62,39 708,79 1.745,28 168,45 1.913,73 0,73%

 4.8 SINAPI 101159
MURETA NA RAMPA EM BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
M2 32 109,41 67,99 177,40 3.501,12 2.175,68 5.676,80 2,17%

 4.9 SINAPI 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” 

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO 

DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 94 365,85 229,03 594,88 34.389,90 21.528,82 55.918,72 21,39%

 4.10 SINAPI 94997
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016
M2 70 115,86 16,58 132,44 8.110,20 1.160,60 9.270,80 3,55%

 4.11 SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 38 2,87 5,03 7,90 109,06 191,14 300,20 0,11%

 4.12 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_06/2014

M2 38 21,33 19,53 40,86 810,54 742,14 1.552,68 0,59%

 4.13 SINAPI 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 M2 38 1,71 1,53 3,24 64,98 58,14 123,12 0,05%

 4.14 SINAPI 88789
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 38 10,11 5,67 15,78 384,18 215,46 599,64 0,23%

 5 Plantio de grama e limpeza 1.310,85 625,57 1.936,42

 5.1 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 87 10,24 3,49 13,73 890,88 303,63 1.194,51 0,46%

 5.2 SINAPI 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 12 7,92 1,53 9,45 95,04 18,36 113,40 0,04%

 5.3 SINAPI 97917
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 147 1,83 0,29 2,12 269,01 42,63 311,64 0,12%

 5.4 SINAPI 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 88,76 0,63 2,94 3,57 55,92 260,95 316,87 0,12%

Itaiópolis, 28 de abril de 2022. Total 195.350,68 66.128,10 261.478,78 100,00%

Total sem BDI 217.898,98
Gunter Eduardo Stefan Total do BDI 43.579,80

Eng° Civil CREA-SC 129.153-8

Página 2 de 2


