mero: 42 BDI Padr3o: 20,000%
Bancos:

SINAPI: SC 3/2022 (Prego  Obra: Quadra esportiva Se¢do Schneider
desonerado)

Planilha Orcamentaria Sintética ¢/ Mao de Obra e Material

1 Servigos preliminares 464,79 1.184,41 1.649,20
1.1 SINAPI 99058 LOCACAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 UN 45 2,00 6,66 8,66 90,00 299,70 389,70 0,15%
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, RETIRADA DE VEGETACAO E MATERIA ORGANICA
1.2 SINAPI 98525 ! ¢ M2 888 0,25 0,18 0,43 222,00 159,84 381,84 0,15%
.AF_05/2018
1.3 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEG ETACAO PARA ESCADA E RAMPA. AF_05/2018 M2 169,76 0,55 2,57 3,12 93,37 436,28 529,65 0,20%

REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO PARA PREPARAGAO DO TERRENO PARA ESCADA E
RAMPA. AF_05/2018

2 Terraplenagem e drenagem pluvial 30.149,21 4.168,99 34.318,20
ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA:

1.3 SINAPI 98526 M2 169,76 0,35 1,70 2,05 59,42 288,59 348,01 0,13%

2.1 SINAPI 101114 M3 105,78 3,51 1,34 4,85 371,29 141,75 513,04 0,20%
2,19M3). AF_07/2020 0
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -

2.2 SINAPI 96385 GU GAO E COMPACTACAO 0 COMSOLO 0 GILOSO M3 105,78 7,85 3,23 11,08 830,37 341,67 1.172,04 0,45%
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA

2.3 SINAPI 90106 / ¢ ) ( ¢ M3 65,98 5,51 2,65 8,16 363,55 174,85 538,40 0,21%

DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR COM GRELHA, EM CONCRETO PRE-MOLDADO

2.4 SINAPI 97897 ~ ’ ’ UN 15 445,27 11,73 457,00 6.679,05 175,95 6.855,00 2,62%
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_05/2018 °

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEGAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN
100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200
MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO:
2.7 SINAPI 93378 0,26 M*/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 32,87 13,67 13,00 26,67 449,33 427,31 876,64 0,34%
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

2.5 SINAPI 102666 M 204 56,50 5,93 62,43 11.526,00 1.209,72 12.735,72 4,87%

2.6 SINAPI 102669 M 134 67,07 8,93 76,00 8.987,38 1.196,62 10.184,00 3,89%

2.8 SINAPI 102989 M 48 19,63 10,44 30,07 942,24 501,12 1.443,36 0,55%
AF_08/2021

3 Quadra de futebol e voleibol 106.674,32 29.731,04 136.405,36
EXE AOE MPACTACAO DE BASE E B BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA

3.1 SINAPI 96396 CUGAOECO CTAGAO SEE OUSU S CAO G v M3 88,8 163,64 4,90 168,54 14.531,23 435,12 14.966,35 5,72%

SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
3.2 PESQUISA 98504  GRAMA SINTETICA COM DEMARCAGAO DE FUTEBOL E VOLEIBOL M2 888 63,80 21,75 85,55 56.654,40 19.314,00 75.968,40 29,05%

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88

34 SINAPI 102305 . A M3 10 5,48 2,65 8,13 54,80 26,50 81,30 0,03%
HP), LARG. DE0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA PARA
CHUMBAR POSTES DE EUCALIPTO AF_02/2021
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ELANCAMENTO, ADENSAMENTO E

3.5 SINAPI 96558 ’ ’ ¢ ’ M3 5 655,68 25,50 681,18 3.278,40 127,50 3.405,90 1,30%
ACABAMENTO. AF_11/2016

3.6 SINAPI 96995  REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1 9,28 42,78 52,06 9,28 42,78 52,06 0,02%
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO:

3.7 SINAPI 93378 0,26 M/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 M3 4 13,67 13,00 26,67 54,68 52,00 106,68 0,04%
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
POSTE EUCALIPTO TRATADO ENGASTADO, H =11 M, DIAMETRO MEDIO - 15MM, DIAMETR

3.8 PESQUISA 05 ue ° O ENGASTADO, ’ ° 0-15 ’ ° UN 20 182,29 0,00 182,29 3.645,80 0,00 3.645,80 1,39%
INFERIOR =20 MM

3.9 SINAPI 94279  ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PR M 122 36,42 13,20 49,62 4.443,24 1.610,40 6.053,64 2,32%
TELA PARA QUADRA ESPORTIVA LATERAL E SUPERIOR NYLON FIO 3MM MALHA 15 X 15 CM

3.10 PESQUISA Qu SPO SV ° ONFIO3 >X 15 M 1986 8,27 4,09 12,36 16.424,22 8.122,74 24.546,96 9,39%

INCLUINDO CABOS E GANCHOS PARA FIXAGAO
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CONJUNTO PAR DE GOLEIRAS DE FUTEBOL EM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", 5,00 X
2,20M, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO COM FUNDO ANTICORROSIVO, REDE DE NYLON COM
2MM MALHA 10X10CM

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255*
CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X10CM E
ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO

Escada e rampa em concreto armado

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS
OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

ARMAGAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICACOES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS
MANUSEAVEIS - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, FCK 25 MPA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANGA). AF_10/2021

MURETA NA RAMPA EM BLOCOS CERAMICOS MACIGOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

GUARDA-CORPO DE AGCO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/20)
ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2RGRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA
DE 25 MM. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014

Plantio de grama e limpeza

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGCAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019

Itaidpolis, 28 de abril de 2022.

UN

M3

M2

KG

KG

KG

M3

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M3

TXKM

M2

1

1

4,7

54,46

78,5

21,88

206,43

2,7

32

94

70

38

38

38

38

87

12

147

88,76

3.825,00

3.753,27

116,78

45,37

14,10

15,49

15,36

646,40

109,41

365,85

115,86

2,87

21,33

1,71

10,11

10,24

7,92

1,83

0,63
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0,00

0,00

31,81

38,66

8,24

8,97

5,23

62,39

67,99

229,03

16,58

5,03

19,53

1,53

5,67

3,49

1,53

0,29

2,94

3.825,00

3.753,27

148,59

84,03

22,34

24,46

20,59

708,79

177,40

594,88

132,44

7,90

40,86

3,24

15,78

13,73

9,45

2,12

3,57

Total

3.825,00

3.753,27

56.751,51

548,87

2.470,85

1.106,85

338,92

3.170,76

1.745,28

3.501,12

34.389,90

8.110,20

109,06

810,54

64,98

384,18

1.310,85
890,88

95,04
269,01
55,92

195.350,68

0,00

0,00

30.418,09

149,51

2.105,42

646,84

196,26

1.079,63

168,45

2.175,68

21.528,82

1.160,60

191,14

742,14

58,14

215,46

625,57
303,63

18,36
42,63
260,95

66.128,10

Total sem BDI
Total do BDI

3.825,00

3.753,27

87.169,60

698,38

4.576,27

1.753,69

535,18

4.250,39

1.913,73

5.676,80

55.918,72

9.270,80

300,20

1.552,68

123,12

599,64

1.936,42
1.194,51

113,40

311,64

316,87

261.478,78

217.898,98
43.579,80

1,46%

1,44%

0,27%

1,75%

0,67%

0,20%

1,63%

0,73%

2,17%

21,39%

3,55%

0,11%

0,59%

0,05%

0,23%

0,46%
0,04%
0,12%
0,12%

100,00%



