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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

Composição C-01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 (PARE) EM CHAPA DE AÇO E 

PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2.1/2" E TRAVA ANTIGIRO, INCLUSO 

BASE EM CONCRETO UN 0,00 717,31

SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    0,301777 0,00 1.027,96

COMPOSIÇÃO C-14

SUPORTE COM TRAVA ANTIGIRO PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL EM AÇO GALVANIZADO Ø 2 1/2", 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 0,00 407,10

Composição C-02 FINCADINHA EM CONCRETO, 0,10 X 0,20 X 1,00M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 0,00 29,45

SINAPI-I 10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     1 0,00 8,59

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 0,00 29,11

SINAPI 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,02 0,00 455,19

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 0,00 28,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 0,00 20,04

Composição C-03 BOCA DE LOBO EM BLOCOS DE CONCRETO, PARA TUBO DE 400MM, COM GRELHA. UN 0,00 1.490,58

SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 2,48 0,00 11,24

SINAPI-I 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    4,26 0,00 9,53

SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,072 0,00 30,00

SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M3    0,369 0,00 141,83

SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    24,888 0,00 0,69

SINAPI-I 43681

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA 

DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M2    0,3238 0,00 45,37

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    87,186 0,00 0,76

SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M3    0,126 0,00 100,00

SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M3    0,032 0,00 99,47

SINAPI-I 6189

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     0,3075 0,00 33,76

SINAPI 103340

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM 

(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 M2 2,28 0,00 129,01

SINAPI-I 11245

GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, 

AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    1 0,00 397,90

SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,41 0,00 28,49

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,96 0,00 29,11

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,211 0,00 28,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,33 0,00 20,04

Composição C-04

GUIA (MEIO-FIO) COM SARJETA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO FCK 15 MPA - CONFORME 

PROJETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M 41,73 57,43

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    0,0075 0,00 140,00

COTAÇÃO 1 MEIO FIO COM SARJETA - ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO UNIDADE 1,25 33,39 33,39

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 0,00 28,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 0,00 20,04

SINAPI 88629

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 M3 0,0036 0,00 688,58

Composição C-05

GUIA (MEIO-FIO) REBAIXADO COM SARJETA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO FCK 15 MPA - 

CONFORME PROJETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M 41,73 56,33

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    0,0075 0,00 140,00

COTAÇÃO 1 MEIO FIO COM SARJETA - ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO UNIDADE 1,25 33,39 33,39

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 0,00 28,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 0,00 20,04

SINAPI 88629

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 M3 0,002 0,00 688,58

Composição C-06

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R19 EM CHAPA DE AÇO E 

PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2.1/2" E TRAVA ANTIGIRO, INCLUSO 

BASE EM CONCRETO UN 0,00 573,70

SINAPI-I 34721 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M2    0,13 0,00 1.281,61

COMPOSIÇÃO C-14

SUPORTE COM TRAVA ANTIGIRO PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL EM AÇO GALVANIZADO Ø 2 1/2", 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 0,00 407,10

Composição C-07

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL/ALERTA, 40X40X2,5CM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO M2 0,00 87,70

SINAPI 87310

ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,005 0,00 460,21

SINAPI-I 36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    6,25 0,00 10,48

SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 0,00 28,49

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 0,00 20,04

SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 

1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0483 0,00 10,40

SINAPI 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 

1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1504 0,00 0,85

Composição C-08

RAMPA MODELO 01 - MODELO DO ITEM 6.12.7.3, FIGURA 93, DA NBR 9050/2015, LARG. MÍNIMA 

DA CALÇADA 2,40 M, COM PISO TÁTIL E PINTURA (PCD) UN 0,00 427,60

COMPOSIÇÕES
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SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 M3 0,2205 0,00 840,92

SINAPI-I 4408

RIPA NAO APARELHADA,  *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M     11,98 0,00 3,12

SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 M3 0,1575 0,00 149,43

SINAPI-I 36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    8 0,00 10,48

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 28,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 20,04

Composição C-09

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE LOGRADOURO, 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO 

0,45X0,25 M, COM PINTURA, POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2.1/2" E TRAVA ANTIGIRO, INCLUSO 

BASE EM CONCRETO UN 0,00 638,39

SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    0,225 0,00 1.027,96

COMPOSIÇÃO C-14

SUPORTE COM TRAVA ANTIGIRO PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL EM AÇO GALVANIZADO Ø 2 1/2", 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 0,00 407,10

Composição C-10

DISSIPADOR DE ENERGIA PARA REDE DE ÁGUA PLUVIAL COM TUBO DE 0,40 M, CAMADA DE 

CONCRETO E RACHÃO UN 0,00 1.384,87

SINAPI-I 4730

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M3    0,576 0,00 93,50

SINAPI 95427

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 34,56 0,00 0,75

SINAPI 102736

CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 M3 0,97 0,00 640,92

SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 7,92 0,00 86,29

SINAPI 92775 3,6 0,00 0,00

SINAPI 92778 13,35 0,00 0,00

Composição C-11 BOCA DE LOBO EM BLOCOS DE CONCRETO, PARA TUBO DE 600MM, COM GRELHA UN 0,00 1.801,34

SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 2,61 0,00 11,24

SINAPI-I 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    5,75 0,00 9,53

SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,099 0,00 30,00

SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M3    0,467 0,00 141,83

SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    30,33 0,00 0,69

SINAPI-I 43681

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA 

DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M2    0,4767 0,00 45,37

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    92,94 0,00 0,76

SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M3    0,185 0,00 100,00

SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M3    0,069 0,00 99,47

SINAPI-I 6189

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     0,397 0,00 33,76

SINAPI 103340

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM 

(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 M2 3,08 0,00 129,01

SINAPI-I 11245

GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, 

AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    1 0,00 397,90

SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56 0,00 28,49

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,64 0,00 29,11

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,21 0,00 28,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,73 0,00 20,04

Composição C-12 BOCA DE LOBO EM BLOCOS DE CONCRETO, PARA TUBO DE 800MM, COM GRELHA UN 0,00 2.232,87

SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 3,56 0,00 11,24

SINAPI-I 34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             KG    7,59 0,00 9,53

SINAPI-I 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    0,12 0,00 30,00

SINAPI-I 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M3    0,63 0,00 141,83

SINAPI-I 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    38,61 0,00 0,69

SINAPI-I 43681

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA 

DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M2    0,7744 0,00 45,37

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    108,33 0,00 0,76

SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M3    0,22 0,00 100,00

SINAPI-I 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M3    0,093 0,00 99,47

SINAPI-I 6189

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     0,56 0,00 33,76

SINAPI 103340

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM 

(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021 M2 4,32 0,00 129,01

SINAPI-I 11245

GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, 

AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    1 0,00 397,90

SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,779 0,00 28,49

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,98 0,00 29,11

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,25 0,00 28,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,42 0,00 20,04

Composição C-13

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 

MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 0,00 158,05

SINAPI 5631

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,105 0,00 219,69
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SINAPI 5632

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,221 0,00 81,00

SINAPI-I 7791

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, 

DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M     1,03 0,00 80,00

SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,493 0,00 23,33

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,986 0,00 20,04

SINAPI 88629

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 M3 0,005 0,00 688,58

Composição C-14

SUPORTE COM TRAVA ANTIGIRO PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL EM AÇO GALVANIZADO Ø 2 1/2", 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,00 407,10

SINAPI-I 7701

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* 

KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     3 0,00 120,51

SINAPI-I 552 BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M     0,2 0,00 22,91

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 0,00 28,49

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,17 0,00 27,01

SINAPI 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,015 0,00 455,19

SINAPI-I 4343 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2 0,00 7,36

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 0,00 20,04

Composição C-15

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 

ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 0,00 0,31

SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M     0,0028860 0,00 2,66

SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 0,00 11,78

SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 0,00 14,62

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075000 0,00 20,04

SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000 0,00 23,38

SINAPI 92145

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 

2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 CHP 0,0010000 0,00 74,97

Composição C-16

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, CONFORME MODELO DA CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL M2 0,00 560,04

SINAPI-I 4417

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            M     1,0000000 0,00 8,91

SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     4,0000000 0,00 7,60

SINAPI-I 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 

X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M2    1,0000000 0,00 445,00

SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,1100000 0,00 22,05

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 0,00 29,11

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 0,00 20,04

SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,0100000 0,00 412,37

Composição C-17 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (CALÇADA), COM BOTA FORA 10 KM M3 0,00 324,10

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3 0,00 28,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13 0,00 20,04

SINAPI 93589

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 10 0,00 2,63

Composição C-18 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 0,00 6,22

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 0,00 20,04

SINAPI 91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,1250000 0,00 9,74

Composição C-19

PREPARAÇÃO DE BASE COM TERRA VEGETAL E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO M2 0,00 19,70

SINAPI-I 3324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M2    1 0,00 8,57

SINAPI-I 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M3    0,04 0,00 156,42

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1923000 0,00 20,04

SINAPI 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 0,00 21,62

Composição C-20 COMPACTAÇÃO FINAL DO PAVIMENTO INTERTRAVADO COM ROLO COMPRESSOR LISO M2 0,00 0,94

SINAPI 5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 

CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,005194 0,00 161,56

SINAPI 5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 

CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,002226 0,00 53,79

Composição C-21

VIGA DE TRAVAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO M 0,00 52,89

SINAPI-I 4062 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    1 0,00 29,37

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    0,0070000 0,00 140,00
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SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4490000 0,00 28,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4490000 0,00 20,04

SINAPI 88629

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 M3 0,0010000 0,00 688,58

Composição C-22

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA OU AMARELA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, 

APLICAÇÃO MECÂNICA M 0,00 16,41

SINAPI-I 5318 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     0,007 0,00 19,98

SINAPI-I 7343 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     0,1505 0,00 12,71

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,119 0,00 27,40

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,049 0,00 20,04

SINAPI 95133

MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP 

DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,00105 0,00 184,59

SINAPI 96159

MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI 

DIURNO. AF_07/2016 CHI 0,1169 0,00 85,08

Composição C-23 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA) PARA BASE DA CALÇADA EM CONCRETO (ESP. 3 CM) M2 0,00 4,27

SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M3    0,03 0,00 100,00

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03651 0,00 28,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01182 0,00 20,04

SINAPI 91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,00096 0,00 9,74

SINAPI 91278

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0009 0,00 0,58

Composição C-24

RAMPA MODELO 02 - MODELO DO ITEM 6.12.7.3.4, FIGURA 96, DA NBR 9050/2015, COM PISO 

TÁTIL E PINTURA (PCD) UN 0,00 763,43

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 0,00 20,04

SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 M3 0,62 0,00 764,23

SINAPI-I 36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    12 0,00 10,48

SINAPI-I 4408

RIPA NAO APARELHADA,  *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO -  BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M     11,1 0,00 3,12

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 0,00 28,68

SINAPI-I 34353 ARGAMASSA COLANTE AC II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   KG    3,1 0,00 1,08

SINAPI 102513

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E 

APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 M2 2 0,00 43,75

Composição C-25

DISSIPADOR DE ENERGIA PARA REDE DE ÁGUA PLUVIAL COM TUBO DE 0,80 M, CAMADA DE 

CONCRETO E RACHÃO - CONFORME DET. EM PROJETO UN 0,00 2.906,71

SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, 

EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 M3 3,77 0,00 7,34

SINAPI-I 4730

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M3    2,53 0,00 93,50

SINAPI 102736

CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021 M3 1,848 0,00 640,92

SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 11,04 0,00 86,29

SINAPI 92915

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 7,2 0,00 18,58

SINAPI 92919

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 26,7 0,00 13,92

Composição C-26 DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE E TRANSPORTE ATÉ O BOTA FORA M2 0,00 8,99

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03609 0,00 20,04

SINAPI 88907

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 

POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,02706 0,00 263,82

SINAPI 88908

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 

POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,009 0,00 87,06

SINAPI 95875

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 0,15 0,00 2,43

Composição C-27 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO M2 0,00 11,60

SINAPI 5839

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 

2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 0,00 11,36

SINAPI 5841

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 

2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 0,00 5,40

SINAPI-I 11609 SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          L     1 0,00 10,69

SINAPI 83362

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 

COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0004 0,00 280,19

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055 0,00 20,04

SINAPI 89035

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 CHP 0,0017 0,00 141,08

SINAPI 89036

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. 

AF_06/2014 CHI 0,0038 0,00 42,80

SINAPI 91486

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO 

COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0051 0,00 52,83

Composição C-29 COMPACTAÇÃO FINAL DO PAVIMENTO INTERTRAVADO COM ROLO COMPRESSOR LISO m² 0,00 0,94
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SINAPI 5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 

CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,005194 0,00 161,56

SINAPI 5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 

CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,002226 0,00 53,79

Composição C-28

VIGA DE TRAVAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO M 0,00 52,89

SINAPI-I 4062 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    1 0,00 29,37

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    0,007 0,00 140,00

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,449 0,00 28,68

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,449 0,00 20,04

SINAPI 88629

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 M3 0,001 0,00 688,58

COMPOSIÇÃO C-32

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA (R18 E R18 A 100 M), EM CHAPA DE

AÇO E PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTO EM AÇO GALVANIZADO 2.1/2" E TRAVA ANTIGIRO,

INCLUSIVE BASE EM CONCRETO. UN 0,00 573,70

SINAPI-I 34721 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M2    0,13 0,00 1.281,61

COMPOSIÇÃO C-14

SUPORTE COM TRAVA ANTIGIRO PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL EM AÇO GALVANIZADO Ø 2 1/2", 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 0,00 407,10

COMPOSIÇÃO C-33

PINTURA DE FAIXAS DE ESTACIONAMENTO SOBRE ASFALTO / CALÇAMENTO, COM TINTA DE 

RESINA ACRÍLICA. APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTO PROPELIDA. M 0,00 4,67

SINAPI-I 5318 DILUENTE AGUARRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     0,002 0,00 19,98

SINAPI-I 7343 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L     0,043 0,00 12,71

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,034 0,00 27,40

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,014 0,00 20,04

SINAPI 95133

MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP 

DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,0003 0,00 184,59

SINAPI 96159

MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI 

DIURNO. AF_07/2016 CHI 0,0334 0,00 85,08

Data

13/09/2022

JOSAFATH MAZUR

PR-177082/D - Visto SC -186979-3

Responsável Técnico:

CREA/CAU:
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