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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 989.670,23

1. PAVIMENTAÇÃO RUA ODIR ZANELATO - .

1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 1.Administração Local.

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, CONFORME M2 2,88 PLACA MODELO CAIXA 2.SERVIÇOS INICIAIS. SERVIÇOS INICIAIS 2,88 

1.1.2.
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
M2 4.136,52 

MARCAÇÃO DE ESTACAS, AO 

LONGO DA VIA
2.SERVIÇOS INICIAIS

.
SERVIÇOS INICIAIS 4.136,52 

1.2. TERRAPLENAGEM - .

1.2.1.
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 
M3 757,60 

CONFORME PLANILHA DE 

CORTE E ATERRO
3.TERRAPLENAGEM

.
TERRAPLENAGEM 757,60 

1.2.2. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA M3XKM 1.894,00 BOTA FORA DE 2,5 KM 3.TERRAPLENAGEM. TERRAPLENAGEM 1.894,00 

1.2.3. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  M2 4.136,52 3.TERRAPLENAGEM. TERRAPLENAGEM 4.136,52 

1.3. DRENAGE PLUVIAL - .

1.3.1. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M M3 927,04 4.DRENAGEM - TUBULAÇÃO. DRENAGEM - TUBULAÇÃO 927,04 

1.3.2. LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES M3 64,39 4.DRENAGEM - TUBULAÇÃO. DRENAGEM - TUBULAÇÃO 64,39 

1.3.3. TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS M 54,00 4.DRENAGEM - TUBULAÇÃO. DRENAGEM - TUBULAÇÃO 54,00 

1.3.4. TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, M 119,80 4.DRENAGEM - TUBULAÇÃO. DRENAGEM - TUBULAÇÃO 119,80 

1.3.5. TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, M 272,10 4.DRENAGEM - TUBULAÇÃO. DRENAGEM - TUBULAÇÃO 272,10 

1.3.6. REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA M3 676,93 4.DRENAGEM - TUBULAÇÃO. DRENAGEM - TUBULAÇÃO 676,93 

1.3.7. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA M3XKM 55,07 4.DRENAGEM - TUBULAÇÃO. DRENAGEM - TUBULAÇÃO 55,07 

1.3.8. BOCA DE LOBO EM BLOCOS DE CONCRETO, PARA TUBO DE 600MM, COM UN 9,00 5.DRENAGEM - CAIXAS. DRENAGEM - CAIXAS 9,00 

1.3.9. BOCA DE LOBO EM BLOCOS DE CONCRETO, PARA TUBO DE 800MM, COM UN 5,00 5.DRENAGEM - CAIXAS. DRENAGEM - CAIXAS 5,00 

1.4. PAVIMENTAÇÃO - .

1.4.1. GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN M 883,75 REGULARIZAÇÃO 7.MEIO FIO. MEIO FIO 883,75 

1.4.2.

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 

DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 73,52 
BASE DE 25 CM, PEDRA 

FORNECIDA PELA PREFEITURA
7.MEIO FIO

.

MEIO FIO 73,52 

1.4.3.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 383,42 

10 CM DE BASE DE BRITA 

GRADUADA, FORNECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO

6.BASE

.

BASE 383,42 

1.4.4.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 766,85 

20 CM DE BASE DE BRITA 

GRADUADA, FORNECIMENTO E 

COMPACTAÇÃO

6.BASE

.

BASE 766,85 

1.4.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA M3XKM 34.508,16 6.BASE. BASE 34.508,16 

1.4.6. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA M3XKM 10.352,45 CONFORME PROJETO 6.BASE. BASE 10.352,45 

1.4.7. VIGA DE TRAVAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO - M 76,50 CONFORME PROJETO 8.PAVIMENTO. PAVIMENTO 76,50 

1.4.8. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO M2 3.834,24 CONFORME PROJETO 8.PAVIMENTO. PAVIMENTO 3.834,24 

1.4.9. COMPACTAÇÃO FINAL DO PAVIMENTO INTERTRAVADO COM ROLO m² 3.834,24 CONFORME PROJETO 8.PAVIMENTO. PAVIMENTO 3.834,24 

1.5. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - .

1.5.1. PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA M 1.152,26 CONFORME PROJETO 9.SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1.152,26 

1.5.2. PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA M2 68,59 CONFORME PROJETO 9.SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 68,59 

1.5.3. PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO M2 3,50 CONFORME PROJETO 9.SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 3,50 

1.5.4. PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA OU AMARELA A BASE DE M 957,27 CONFORME PROJETO 9.SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 957,27 

1.5.5. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 UN 1,00 CONFORME PROJETO 10.SINALIZAÇÃO VERTICAL. SINALIZAÇÃO VERTICAL 1,00 

1.5.6. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE LOGRADOURO, 2 PLACAS UN 5,00 CONFORME PROJETO 10.SINALIZAÇÃO VERTICAL. SINALIZAÇÃO VERTICAL 5,00 

1.5.7. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R19 UN 6,00 CONFORME PROJETO 10.SINALIZAÇÃO VERTICAL. SINALIZAÇÃO VERTICAL 6,00 
.

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO - RUA ODIR ZANELATO 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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Itaiópolis/SC

Local Responsável Técnico

Nome: JOSAFATH MAZUR

terça-feira, 13 de setembro de 2022 CREA/CAU: PR-177082/D - Visto SC -186979-3

Data ART/RRT: 1720223922726
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